

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1518 DEL 09/05/2022

Proposta n. 1655 del 05/05/2022

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI

Ing. Paolo Costa

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 DGR n°52/26 del 22.11.2017. Intervento SS_SAN_019 di messa a norma antincendio nel Complesso di San Camillo – Sassari. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Approvazione della progettazione definitiva-esecutiva e autorizzazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio della palazzina centrale del Complesso San Camillo – lotto funzionale n. 1 – esercizio dell'opzione per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CUP: B83D18000030006. CIG: 922112483E.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Dott. Gianluca Miscali	
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Tonino Casada	
Supporto al RUP	Geom. Rino Bosinco	
Direttore della SC proponente	Ing. Paolo Costa	
Direttore del Dipartimento Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI

Ing. Paolo Costa

VISTE

- la nota del Direttore Generale dell'Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 47 del 30/03/2022 che proroga e conferma dal 1° aprile, in via provvisoria, per ulteriori tre mesi, fino al prossimo 30 giugno 2022, e comunque non oltre il tempo necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione prevista dalla deliberazione n. 5 del 26/01/2022, compresa l'articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe, relativamente alle funzioni e competenze assegnate a questa Amministrazione;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell'11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna del 28 dicembre 2018, n. 1245 – definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD., afferenti al Dipartimento Area Tecnica, come modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna 9 febbraio 2021, n. 80;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 502 del 30/03/2018 con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Costa l'incarico di Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici, afferente al Dipartimento Area Tecnica;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 869 del 18/11/2021 di approvazione del Programma Triennale 2022-2021 nel quale è ricompreso l'intervento in oggetto;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali);

RICHIAMATI

- la Delibera della Giunta Regionale n. 52/26 del 22 novembre 2017 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa” con la quale è stata approvata la riprogrammazione delle risorse disponibili all'interno del Patto per lo Sviluppo della Sardegna attraverso cui viene destinata la somma pari a euro 77.000.000,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna, indicate nell'allegato 1 alla citata DGR;
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05.02.2018 “Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018 - 2019” – Individuazione aree interventi – Nomina RUP”;
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31.05.2018, con la quale sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) di alcuni interventi;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 898 del 11.07.2018, con la quale sono stati approvati i Cronoprogrammi procedurali-finanziari sottoscritti dai Responsabili del Procedimento (RUP) degli interventi;
- la Convenzione stipulata in data 21.08.2018 (Prot. RAS20325/conv/14 del 21.08.2018), fra la Regione Autonoma della Sardegna e l'ATS, regolante le attività connesse alla realizzazione degli interventi

programmati a valere sui fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017;

- l'atto integrativo alla convenzione stipulato in data 15.11.2018 (Prot. RAS26849/conv/23 del 15.11.2018), ove viene differito il termine ultimo per l'ottenimento delle OGV al 31.12.2021;
- la determinazione dirigenziale n. 6266 del 09.11.2021 con cui sono stati da ultimo aggiornati i cronoprogrammi procedurali-finanziari degli interventi in argomento;

VISTO l'art. 8 del Decreto Legge n. 56 del 30.04.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 103, che posticipa al 31.12.2022 il termine per il raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per gli interventi inseriti nella programmazione del Fondo di Sviluppo e coesione 2014-2020;

CONSIDERATO CHE

- l'intervento in oggetto è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2022-2024 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 869 del 18 novembre 2021;
- nell'Allegato D "Dettaglio interventi" di cui alla suddetta deliberazione, è compreso l'intervento SS_SAN_019 distinto con il codice CUI L92005870909201900012 – progressivo 4, "Interventi di messa a norma antincendio nel complesso San Camillo – 002" - finanziato per un importo di euro 2.470.000,00;
- nelle schede D ed E della suddetta Deliberazione vengono elencati i nominativi dei RUP degli interventi, che si intendono nominati ai sensi dell'art. 31 comma 1 primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e che, per l'intervento SS_SAN_019 in argomento, viene individuato nel Geom. Tonino Casada secondo le indicazioni delle Linee guida ANAC n. 3 aggiornate l'11 ottobre 2017 e quale supporto al RUP il Geom. Rino Bosinco;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 25/19 del 3 maggio 2016 "Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007), L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la Delib. G.R. n. 40/8 del 7.8.2015" e relativi Allegati A e C";

VISTO il Regolamento Aziendale per l'affidamento dei lavori di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 729 del 29.09.2021;

DATO ATTO CHE

- con Determinazione Dirigenziale ATS del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici n. 5222 del 22.10.2020 sono stati aggiudicati i servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di adeguamento antincendio del complesso San Camillo di Sassari, al RTP costituito da Mythos Consorzio Stabile S.C. a R.L., in qualità di mandataria, e dagli Ingegneri Enrico Sini e Francesco Sanna in qualità di mandanti, con sede legale in Aosta, via Trottechien n. 61, P. IVA 01123220079;
- in data 23.04.2021 è stata stipulata la convenzione (REP. 128/2021) inerente i servizi tecnici come sopra descritti;

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto, ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, dal RTP aggiudicatario e verificato in contraddittorio con lo stesso dal Responsabile del Procedimento Geom. Tonino Casada, con l'ausilio del Geom. Rino Bosinco, in qualità di supporto al RUP, accertandone la rispondenza alle specifiche dell'art. 23 del citato D.lgs. 50/2016 mediante apposito verbale di verifica del 21.02.2022, allegato al presente provvedimento, con determinazione del Quadro economico in tal modo:

QUADRO ECONOMICO

Importo dei Lavori		€	€	
IMPORTO PER LAVORI	A.1	Importo lavori a corpo	1 803 030,40	
	A.2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso	70 000,00	
	A		Totale importo dei lavori (A.1+A2)	1 873 030,40
			Totale importo soggetto a ribasso	1 803 030,40
Somme a disposizione della stazione appaltante			€	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B.1	Contributo ANAC gare d'appalto	405,00	
	B.2	Spese Tecniche progettazione PFTE, PD, PE	127 010,13	
	B.3	Spese Tecniche DL e CSE	98 278,10	
	B.4	CNPAIA e IVA su Onorario	51 545,95	
	B.5	Collaudo Tecnico e Amministrativo + CNPAIA e IVA	41 179,92	
	B.6	Incentivi ex art- 113 D.Lgs. 50/16 (2%)	37 460,61	
	B.7	Spese di pubblicità	2 000,00	
	B.8	Imprevisti e oneri professionali per SCIA	51 786,85	
	B.9	I.V.A 10% su A1+A2	187 303,04	
Totale Somme a disposizione			€ 596 969,60	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)			€ 2 470 000,00	

DATO ATTO CHE

- l'onorario da riconoscere relativo alle spese tecniche di progettazione e alle eventuali opzioni inerenti la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, come da Quadro economico sopra riportato, ammonta ad € 225.288,23;
- il suddetto importo risulta essere superiore rispetto a quello indicato nella convezione stipulata;
- tale differenza è dovuta ad una diversa distribuzione delle categorie delle opere sulla base delle quali erano stati determinati i corrispettivi per i professionisti nella fase di indizione della gara, così come meglio specificato nella seguente tabella:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere
E.10 - OPERE EDILI	lc/ld	€ 948.922,32
IA.03 – IMPIANTI ELETTRICI	lllc	€ 924.108,08

CONSIDERATO CHE

- in esito ai rilievi effettuati per la redazione della progettazione di adeguamento antincendio della struttura, è emersa l'urgente necessità di eseguire un primo intervento sulla palazzina centrale del complesso di San Camillo consistente, in particolare, nell'adeguamento del braccio sud;
- pertanto il RUP ha richiesto all'RTP aggiudicatario, la redazione di un lotto funzionale previa redazione di progetto ai sensi dell'art. 23 comma 3 bis del D.lgs. 50/16;
- tale intervento ricade nelle attività oggetto della linea di finanziamento dell'intervento FSC 2014-20, SS_SAN_019 - messa a norma antincendio nel Complesso di San Camillo – Sassari, poiché finalizzato all'adeguamento antincendio dell'intera struttura;

VISTI gli elaborati progettuali agli atti dell'Area Tecnica del progetto definitivo-esecutivo inerente l'adeguamento antincendio della palazzina centrale del complesso di San Camillo – lotto funzionale n. 1 – dell'intervento SS_SAN_019 relativo alla messa a norma antincendio nel Complesso di San Camillo – Sassari, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 3 bis del D.lgs. n. 50/2016, dal RTP aggiudicatario, per un importo complessivo di euro 210.000,00 come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
IMPORTO PER LAVORI	Importo dei Lavori		€	€
	A.1	Importo lavori a corpo	€	142 673,13
	A.2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€	7 000,00
	A Totale importo dei lavori (A.1+A2)		€	149 673,13
	Totale importo soggetto a ribasso		€	142 673,13
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	Somme a disposizione della stazione appaltante			€
	B.1	Contributo ANAC gare d'appalto	€	405,00
	B.2	Spese Tecniche progettazione PFTE, PD, PE	€	14 995,64
	B.3	Spese Tecniche DL e CSE	€	13 530,55
	B.4	CNPAIA e IVA su Onorario	€	6 526,79
	B.5	Incentivi ex art- 113 D.Lgs. 50/16 (2%)	€	2 993,46
	B.6	Spese di pubblicità	€	500,00
	B.7	Imprevisti	€	6 408,11
	B.8	I.V.A 10% su A1+A2	€	14 967,31
	Totale Somme a disposizione		€	60 326,87
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			€	210 000,00

PRESO ATTO CHE il suddetto progetto definitivo-esecutivo dell'intervento SS_SAN_019 – lotto funzionale n. 1 – è stato verificato e validato in contraddittorio col Progettista ai sensi dell'art 26 commi 4 e 6 lett. d del D.lgs. 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Tonino Casada e dal Supporto al RUP Geom. Rino Bosinco, come da verbale di verifica preventiva della progettazione del 13.04.2022 allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO alla luce delle circostanze suesposte provvedere all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.lgs. n. 50/2016 al fine di poter celermente avviare le procedure di affidamento dell'appalto dei lavori medesimi relativi al lotto funzionale n. 1, nel rispetto di quanto prescritto dallo stesso D.lgs. n. 50/2016;

VISTI

- l'articolo 32 c.2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 1 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 del Decreto Legge 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, che dispone che "Al fine di

incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2023”;

- l'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 del Decreto Legge 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, che dispone che “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;

STABILITO CHE

- il RUP nel rispetto dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, stante la necessità di procedere con la massima urgenza all'intervento sulla palazzina centrale del complesso di San Camillo, ha individuato nell'affidamento diretto la procedura da adottare per l'affidamento dei lavori in argomento, da espletarsi in modalità telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso RdO su SardegnaCAT previa consultazione di due o più operatori economici individuati dal RUP in base alle capacità professionali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e nel rispetto delle previsioni del sopra citato Regolamento per l'affidamento di Lavori Pubblici Aziendale;
- il criterio di affidamento del contratto sarà quello del minor prezzo, secondo quanto previsto nel comma 9-bis dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE

- l'attuale mole di lavoro assegnata all'organico dell'Area Tecnica impegnato oltremodo nella gestione di numerosi interventi, oltre a non consentire il disbrigo delle attività di routine, non permette per l'intervento in argomento l'assegnazione di ulteriori incarichi e che altresì, non sono attualmente in essere convenzioni con altri enti e pertanto non è possibile l'affidamento delle attività ad altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 111, comma 1, del D.lgs. 50/2016;
- per quanto sopra ed in vista dell'approssimarsi dell'affidamento dei lavori il RUP ritiene opportuno affidare la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, allo stesso RTP aggiudicatario (Mythos SCARL - Ing. Sini - Ing. Sanna) esercitando l'opzione già prevista negli atti di gara e nella convenzione Rep. 128/2021 sopra citata;
- il RUP procederà all'acquisizione del CIG collegato per l'esercizio dell'opzione;
- il progettista, come previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 8 della suddetta convenzione, per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dovrà procedere all'estensione della garanzia definitiva;

DATO ATTO CHE

- la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in oggetto graverà sui Fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017, e che la stessa verrà impegnata con successivo provvedimento a valere sull'ufficio autorizzativo della SC Progettazione e Lavori Pubblici DATLP (codice progetto 1CCB83D18000030006);

- ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP per l'intero intervento sono state affidate al Geom. Tonino Casada e quelle di Supporto al RUP al Geom. Rino Bosinco;
- per la procedura relativa all'affidamento diretto dell'intervento sulla palazzina centrale del complesso di San Camillo – lotto funzionale n. 1 – non è necessario procedere alla nomina del responsabile delle fasi di affidamento ai sensi dell'art. 34, comma 2, della L.R. n.8/2018;

ACQUISITI il CIG: 922112483E dei lavori e il CUP: B83D18000030006;

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di approvare**, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto, ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, inerente l'Intervento SS_SAN_019 di messa a norma antincendio nel Complesso di San Camillo – Sassari, di cui al seguente Quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

Importo dei Lavori		€	€
IMPORTO PER LAVORI	A.1	Importo lavori a corpo	€ 1 803 030,40
	A.2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 70 000,00
	A Totale importo dei lavori (A.1+A2)		€ 1 873 030,40
	Totale importo soggetto a ribasso		€ 1 803 030,40
Somme a disposizione della stazione appaltante			€
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B.1	Contributo ANAC gare d'appalto	€ 405,00
	B.2	Spese Tecniche progettazione PFTE, PD, PE	€ 127 010,13
	B.3	Spese Tecniche DL e CSE	€ 98 278,10
	B.4	CNPAIA e IVA su Onorario	€ 51 545,95
	B.5	Collaudo Tecnico e Amministrativo + CNPAIA e IVA	€ 41 179,92
	B.6	Incentivi ex art- 113 D.Lgs. 50/16 (2%)	€ 37 460,61
	B.7	Spese di pubblicità	€ 2 000,00
	B.8	Imprevisti e oneri professionali per SCIA	€ 51 786,85
	B.9	I.V.A 10% su A1+A2	€ 187 303,04
	Totale Somme a disposizione		

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)		€ 2 470 000,00
--	--	-----------------------

- di approvare**, altresì, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il progetto definitivo-esecutivo redatto ai sensi dell'art. 23 comma 3 bis del D.lgs. n.50/2016, inerente i lavori sulla palazzina centrale del complesso di San Camillo – lotto funzionale n. 1 – dell'intervento SS_SAN_019, di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO PER LAVORI	Importo dei Lavori		€	€
	A.1	Importo lavori a corpo		€ 142 673,13
	A.2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso		€ 7 000,00
	A Totale importo dei lavori (A.1+A2)			€ 149 673,13
	Totale importo soggetto a ribasso			€ 142 673,13
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	Somme a disposizione della stazione appaltante			€
	B.1	Contributo ANAC gare d'appalto		€ 405,00
	B.2	Spese Tecniche progettazione PFTE, PD, PE		€ 14 995,64
	B.3	Spese Tecniche DL e CSE		€ 13 530,55
	B.4	CNPAIA e IVA su Onorario		€ 6 526,79
	B.5	Incentivi ex art- 113 D.Lgs. 50/16 (2%)		€ 2 993,46
	B.6	Spese di pubblicità		€ 500,00
	B.7	Imprevisti		€ 6 408,11
	B.8	I.V.A 10% su A1+A2		€ 14 967,31
Totale Somme a disposizione			€ 60 326,87	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			€ 210 000,00	

3. di dare atto che

- il RUP nel rispetto dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, stante la necessità di procedere con la massima urgenza all'intervento sulla palazzina centrale del complesso di San Camillo – lotto funzionale n. 1, ha individuato nell'affidamento diretto la procedura da adottare per l'affidamento dei lavori in argomento, da espletarsi in modalità telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso RdO su SardegnaCAT previa consultazione di due o più operatori economici individuati dal RUP in base alle capacità professionali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e nel rispetto delle previsioni del sopra citato Regolamento per l'affidamento di Lavori Pubblici Aziendale;
- il criterio di affidamento del contratto sarà quello del minor prezzo, secondo quanto previsto nel comma 9-bis dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;
- il RUP ritiene opportuno affidare la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, allo stesso RTP aggiudicatario, costituito da Mythos Consorzio Stabile S.C. a R.L., in qualità di mandataria, e dagli Ingegneri Enrico Sini e Francesco Sanna in qualità di mandanti, esercitando l'opzione già prevista negli atti di gara e nella convenzione Rep. 128/2021 sopra citata, il quale, come previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 8 della suddetta convenzione, per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dovrà procedere all'estensione della garanzia definitiva;

4. **di imputare** la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in oggetto sui Fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017, e che la stessa verrà impegnata con successivo provvedimento a valere sull'ufficio autorizzativo DATLP della SC Progettazione e Lavori Pubblici DATLP (codice progetto 1CCB83D18000030006);

5. di dare atto che

- ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP per l'intero intervento sono state affidate al Geom. Tonino Casada e quelle di Supporto al RUP al Geom. Rino Bosinco;
- per la procedura relativa all'affidamento diretto dei lavori sulla palazzina centrale del complesso di San Camillo – lotto funzionale n. 1 – non è necessario procedere alla nomina del responsabile delle fasi di affidamento ai sensi dell'art. 34, comma 2, della L.R. n.8/2018;
- il CIG dei lavori è il seguente: 922112483E, mentre il CUP è il seguente: B83D18000030006;
- il RUP procederà all'acquisizione del CIG collegato per l'esercizio dell'opzione;

6. di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della Salute ARES – Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI

Ing. Paolo Costa

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Verbali di Validazione

Progetto di fattibilità tecnica ed economica SS_SAN_019

Progetto definitivo-esecutivo intervento SS_SAN_023 - Lotto funzionale n. 1 – lavori sulla palazzina centrale del complesso di San Camillo

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 09 /05 /2022 al 24 /05 /2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
