

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 7462 DEL 21/12/2021

Proposta n. 7807 del 14.12.2021

STRUTTURA PROPONENTE: SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
Ing. Marcello Serra

OGGETTO: P.I. NP 44 “Rifacimento e omogeneizzazione segnaletica ASL PP.OO. Aziendali e Presidi Territoriali ASSL Carbonia”.

Approvazione atti di revisione progettuale e autorizzazione a contrarre mediante procedura negoziata telematica, senza bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura e posa in opera di segnaletica di orientamento interna ed esterna nei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell’ASSL Carbonia.

CIG: 90267093EA

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’istruttore	Sig.ra Daniela Martinelli	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Dario Scarpa	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

**IL DIRETTORE DELLA S.C.
AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI**

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1130 del 31/10/2018 con la quale è stato attribuito all'Ing. Marcello Serra l'incarico di Direttore della SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali, così come integrato dal provvedimento del Direttore Generale n. 22 del 06/02/2017;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che

- il Programma di investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie della Sardegna – anno 2010, approvato in via preliminare con DGR n. 45/17 del 21 dicembre 2010 ed in via definitiva con DGR n. 13/19 del 15/03/2011 ha previsto, tra gli altri, l'investimento n. 44 denominato "Rifacimento e omogeneizzazione segnaletica ASL" pari originariamente a complessivi € 550.000,00;
- con deliberazione del Direttore Generale della ex ASSL di Carbonia n. 2066 del 10 dicembre 2013 è stato richiesto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità il nulla osta alla modifica del suddetto intervento n. 44;
- con DGR 47/8 del 25/11/2014 è stata approvata la richiesta formulata dalla ex ASSL di Carbonia, ammettendo a rimodulazione l'importo di € 194.388,70, originariamente assegnato all'intervento N. 44, per l'acquisto di arredi, apparecchiature sanitarie e attrezzature per la Rianimazione del P.O. Sirai e le UU.OO. dei Presidi Ospedalieri e dei Servizi Territoriali;
- il finanziamento rimodulato riferito all'intervento N. 44 denominato "Rifacimento e omogeneizzazione segnaletica ASL" è quindi pari ad € 355.611,30;
- risultano formalmente rendicontate e già liquidate dalla RAS al 31/12/2017, le spese di cui alle Delibere del Direttore Generale della ex ASSL di Carbonia n. 123 del 29/01/2014 e n. 539 del 02/04/2014 per un importo complessivo pari ad € 15.039,99;
- pertanto il residuo finale, aperto, attualmente disponibile dell'intervento NP 44 a seguito della suddetta rendicontazione risultava pari ad € 340.571,31;
- con nota prot. n. 12856 del 10/06/2019 il Direttore del Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione della Direzione Generale dell'Assessorato Sanità chiedeva di fornire un cronoprogramma procedurale dell'intervento;
- con nota prot. PG/2019/0225197 del 31/07/2019 è stato trasmesso il cronoprogramma procedurale richiesto;
- il cronoprogramma procedurale prevedeva l'approvazione della progettazione esecutiva, con affidamento dell'incarico per l'aggiornamento di quella già esistente entro il mese di dicembre 2019;
- con deliberazione n. 243 del 14/02/2013, precedentemente alla richiesta di rimodulazione dell'intervento, era stata affidata la progettazione prevista dall'art. 279 del D.P.R. 207/2010, articolata in un unico livello, al fine di identificare l'oggetto della fornitura dei beni da acquisire;

- la suddetta progettazione venne realizzata in funzione delle necessità del periodo e delle conseguenti priorità oltretutto dell'importo complessivo del finanziamento (€ 550.000,00) che, allo stato, risulta inferiore in quanto rimodulato;
- con determinazione dirigenziale della S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri n. 8157 del 31/10/2019 si è proceduto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. ii. tramite la piattaforma Sardegna Cat, all'affidamento per l'aggiornamento della progettazione di cui al Programma di investimento NP 44 "RIFACIMENTO E OMOGENEIZZAZIONE SEGNALETICA ASL PP.OO. AZIENDALI E PRESIDII TERRITORIALI"; in funzione dell'importo a disposizione per la realizzazione dell'intervento ed alle mutate esigenze in ordine al numero di stabili interessati, considerando prioritaria la fornitura e posa della segnaletica presso i presidi ospedalieri ed in subordine allo stabile della Direzione di Area di via Dalmazia
- ai sensi dell'art. 31, c. 1 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con la suddetta determinazione dirigenziale n. 8157 del 31/10/2019, è stato nominato altresì quale Responsabile Unico del Procedimento l'Assistente Tecnico aziendale dell'ATS Sardegna - ASSL di Carbonia, Geom. Dario Scarpa;
- con determinazione dirigenziale della S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri n. 1805 del 03/04/2020, a seguito della suddetta gara, si è provveduto ad affidare l'incarico per l'aggiornamento della progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui al Programma di investimento NP 44 "RIFACIMENTO E OMOGENEIZZAZIONE SEGNALETICA ASL PP.OO. AZIENDALI E PRESIDII TERRITORIALI", allo Studio Tecnico Ing. Auteri Francesco, giusto contratto stipulato nelle forme Aziendali - Riferimento contratto AREAS SISAR – Anno 2020, n° 3632, Ordine UO_SC_AREATEC_OCS – 2020 - 91 del 13-05-2020;
- con determinazione dirigenziale della S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri n. 6366 del 9/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo;

ATTESO che

- nella fase procedurale per l'affidamento delle forniture e posa in opera sono emerse delle criticità per imprevisti dovuti ai lavori di ristrutturazione, attualmente in corso, e per interferenze con le recenti programmazioni legate al contrasto della pandemia, che hanno determinato la parziale indisponibilità dei luoghi nei quali era prevista la posa in opera della segnaletica di cui all'intervento in oggetto;
- in ragione delle motivazioni di cui sopra, sono stati disposti d'ufficio ulteriori aggiornamenti degli elaborati progettuali, che hanno necessitato la rivisitazione economica dell'intervento, nei limiti delle somme ammesse a finanziamento ed una parziale modifica di alcuni elaborati fondamentali per l'espletamento delle procedure di gara, anche in funzione delle sopraggiunte disposizioni normative in materia di appalti pubblici;

VISTI gli atti di revisione di seguito elencati:

Elab. B.00. Quadro economico (Rev. Nov 2021)
 Elab. C.00. Computo metrico estimativo (Rev. Nov 2021)
 Elab. H.00. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Rev. Nov 2021)
 Elab. K.00. Schema di contratto (Rev. Nov 2021);

RICHIAMATO il quadro tecnico economico dell'intervento, revisionato come segue:

A)	Fornitura e posa + sicurezza	
1	Fornitura e posa a base d'asta	€ 206.255,70
2	Oneri di sicurezza	€ 4.171,80
	Totale A	€ 210.427,00
B)	Spese generali	

1)	Progettazione, Direzione dei Lavori (Contributo e IVA compresa)	€ 30.305,43
2)	Spese tecniche ex art. 113 d.lgs 50/2016 2%	€ 4.208,55
3)	Spese pubblicità	€ 5.604,83
4)	Contributo Anac	€ 225,00
5)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.200,00
6)	IVA su imprevisti 22%	€ 1.144,00
7)	Collaudi	€ 3.001,95
8)	IVA sui lavori e sicurezza 22%	€ 46.294,05
9)	Lavorazioni in economia escluse dall'appalto principale	€ 28.000,00
10)	IVA lavori in economia 22%	€ 6.160,00
	Totale B	€ 130.143,81
C	Totale (A+B)	€ 340.571,31

VISTO l'art. 32, "Fasi delle procedure di affidamento", comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone testualmente che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

CONSIDERATO che la procedura riferita alla fornitura e posa in oggetto sarà espletata mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020, così come modificata dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2) della L. n. 108 del 29/07/2021, da svolgersi in modalità telematica sulla Piattaforma SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza, con aggiudicazione al criterio del minor prezzo, previa verifica di conformità dell'offerta tecnica presentata, ed esclusione automatica delle offerte anomale così come previsto dal comma 3 del medesimo art. 1 della L. n. 120/2020;

PRECISATO che si procederà all'individuazione degli OOE da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio casuale effettuato direttamente nella piattaforma SardegnaCAT tra tutti gli iscritti nella categoria merceologica di interesse "AA25 SEGNALETICA INTERNA E ESTERNA PER GLI UFFICI";

PRESO ATTO che, come previsto dalla succitata disposizione normativa, le Stazioni Appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla lettera b) tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali;

ATTESO che gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di idoneità professionale e speciali di cui all'art. 83 del Codice indicati nell'avviso e nella lettera di invito e di seguito riportati:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali o in analogo registro di Stato aderente alla UE, per oggetto attinente all'appalto (codice CPV 44423400-5 Segnaletica e articoli affini);
- requisiti di capacità economico-finanziaria: fatturato minimo richiesto pari al valore di gara (€ 210.427,00), maturato con riferimento al triennio precedente;
- requisiti di capacità tecnico-professionale: elenco di forniture, con posa in opera, analoghe a quelle in oggetto, per un importo complessivo pari al valore di gara (€ 210.427,00) con riferimento al triennio precedente;

RITENUTO in relazione all'oggetto della procedura di gara e per la successiva fase d'appalto e di esecuzione di dover individuare, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, quali figure a supporto dell'intera procedura dell'attività del RUP i soggetti come di seguito identificati:

. Dr.ssa M. Gavina Daga – Collaboratore Amm.vo presso l'Area Tecnica OCS – ASSL Oristano;

. Sig.ra Daniela Martinelli - Assistente Amm.vo presso l'Area Tecnica OCS – ASSL Carbonia;

DATO ATTO che in relazione alla procedura di gara è stato generato sulla piattaforma dell'ANAC, anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG 90267093EA;

VISTI il D. Lgs n. 50/2016; la Legge n. 120 del 11/09/2020 – Conversione in legge, con modificazioni, del DL 16/07/2020 n. 76 recante “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”, la Legge n.108 del 29/07/2021, la L. 241/90 e smi;

RICHIAMATA la nota prot. PG/2021/401823 del 14/12/2021 trasmessa dall'Area Tecnica OCS Ufficio di Carbonia al Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità, con la quale è stata richiesta una proroga dei termini di conclusione dei lavori e collaudo, con conseguente conferma di riassegnazione delle somme stanziare per l'intervento NP 44 in parola;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) di approvare gli elaborati revisionati, di seguito elencati e allegati al presente atto, a tutti gli effetti formali e sostanziali, da intendersi sostitutivi di quelli già approvati con determinazione dirigenziale della S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri n. 6366 del 9/12/2020:

Elab. B.00. Quadro economico (Rev. Nov 2021);
Elab. C.00. Computo metrico estimativo (Rev. Nov 2021);
Elab. H.00. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Rev. Nov 2021);
Elab. K.00. Schema di contratto (Rev. Nov 2021);

2) di approvare il Q.T.E. di progetto, revisionato così come di seguito riportato:

A)	Fornitura e posa + sicurezza	
1	Fornitura e posa a base d'asta	€ 206.255,70
2	Oneri di sicurezza	€ 4.171,80
	Totale A	€ 210.427,00
B)	Spese generali	
1)	Progettazione, Direzione dei Lavori (Contributo e IVA compresa)	€ 30.305,43
2)	Spese tecniche ex art. 113 d.lgs 50/2016 2%	€ 4.208,55
3)	Spese pubblicità	€ 5.604,83
4)	Contributo Anac	€ 225,00
5)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.200,00
6)	IVA su imprevisti 22%	€ 1.144,00
7)	Collaudi	€ 3.001,95
8)	IVA sui lavori e sicurezza 22%	€ 46.294,05
9)	Lavorazioni in economia escluse dall'appalto principale	€ 28.000,00
10)	IVA lavori in economia 22%	€ 6.160,00
	Totale B	€ 130.143,81
C	Totale (A+B)	€ 340.571,31

3) di autorizzare a contrarre mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020, così come modificata dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2) della L. n. 108 del 29/07/2021, da svolgersi in modalità telematica sulla Piattaforma SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza, con aggiudicazione al criterio del minor prezzo, previa verifica di conformità dell'offerta tecnica presentata, ed esclusione automatica delle offerte anomale così come previsto dal comma 3 del medesimo art. 1 della L. n. 120/2020, per l'affidamento della fornitura e posa in opera della segnaletica di orientamento interna ed esterna nei PP.OO. Aziendali e Territoriali della ASSL di Carbonia;

4) di precisare che si procederà all'individuazione degli OOE da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio casuale effettuato direttamente nella piattaforma SardegnaCAT tra tutti gli iscritti nella categoria merceologica di interesse "AA25 SEGNALETICA INTERNA E ESTERNA PER GLI UFFICI";

5) di dare atto che verrà data evidenza dell'avvio della presente procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 e smi tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale;

6) di dare atto inoltre che gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di idoneità professionale e speciali di cui all'art. 83 del Codice, indicati nell'avviso e nella lettera di invito e riportati in premessa;

7) di confermare quale RUP del presente procedimento il Geom. Dario Scarpa, Assistente Tecnico presso l'Area Tecnica di Oristano-Carbonia-Sanluri Ufficio di Carbonia;

8) di individuare, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016), quali figure di supporto all'attività del RUP, i soggetti di seguito indicati:

- Dr.ssa M. Gavina Daga – Collaboratore Amm.vo presso l'Area Tecnica OCS – ASSL Oristano;
- Sig.ra Daniela Martinelli, Assistente Amm.vo presso la S.C. Area Tecnica OCS - ASSL Carbonia;

9) di dare atto che la spesa da QTE pari a € 340.571,31, derivante dal presente atto trova copertura finanziaria sulle somme di cui all'intervento NP 44 "Rifacimento e omogeneizzazione segnaletica ASL per i presidi aziendali e territoriali" di cui al Piano Investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie della Sardegna – anno 2010 approvato in via preliminare con DGR 45/17 del 21/12/2010 ed in via definitiva con DGR n. 13/19 del 15/03/2011 e rimodulato con DGR n. 47/8 del 25/11/2014;

10) di dare atto che l'impegno di spesa a valere nella macro 3 (investimenti in conto capitale) sul bilancio 2022 verrà assunto successivamente all'atto dell'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto;

11) di subordinare l'espletamento della procedura di gara all'acquisizione del benestare del competente Assessorato dell'Igiene e Sanità, richiesto con la nota prot. PG/2021/401823 del 14/12/2021, richiamata nella parte motivata del presente atto;

12) di demandare alla S.C. Area Tecnica Oristano–Carbonia–Sanluri gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;

13) di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna e di disporre che il provvedimento sia pubblicato anche nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI

Ing. Marcello Serra

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Elab. B.00. Quadro economico (Rev. Nov 2021);
- Elab. C.00. Computo metrico estimativo (Rev. Nov 2021);
- Elab. H.00. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Rev. Nov 2021);
- Elab. K.00. Schema di contratto (Rev. Nov 2021);

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 21 /12 /2021 al 05 /01 /2022

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
