

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1895 DEL 13/06/2022

Proposta n.2108 del 13.06.2022

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI

Ing. Paolo Costa

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 DGR n°52/26 del 22.11.2017. Intervento FSC 006 - SS_SAN_023: adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania. Affidamento tramite RDO_rfq_390578. dei lavori di manutenzione straordinaria cabina MT/BT – lotto funzionale. CUP: B63D17001440006. CIG: 9153974251.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Dott.ssa Marianna Marcias	
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Vanni Fara	
Supporto al RUP	Ing. Martino Ruiu	
Direttore della SC proponente	Ing. Paolo Costa	
Direttore del Dipartimento Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI

Ing. Paolo Costa

VISTE

- la nota del Direttore Generale dell'Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 47 del 30/03/2022 che proroga e conferma dal 1° aprile, in via provvisoria, per ulteriori tre mesi, fino al prossimo 30 giugno 2022, e comunque non oltre il tempo necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione prevista dalla deliberazione n. 5 del 26/01/2022, compresa l'articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe, relativamente alle funzioni e competenze assegnate a questa Amministrazione;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell'11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna del 28 dicembre 2018, n. 1245 – definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD., afferenti al Dipartimento Area Tecnica, come modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna 9 febbraio 2021, n. 80;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 502 del 30/03/2018 con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Costa l'incarico di Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici, afferente al Dipartimento Area Tecnica;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 869 del 18/11/2021 di approvazione del Programma Triennale 2022-2021 nel quale è ricompreso l'intervento in oggetto;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali);

RICHIAMATI

- la Delibera della Giunta Regionale n. 52/26 del 22 novembre 2017 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa” è stata approvata la riprogrammazione delle risorse disponibili all'interno del Patto per lo Sviluppo della Sardegna attraverso cui viene destinata la somma pari a euro 77.000.000,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna, indicate nell'allegato 1 alla citata DGR;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05.02.2018 “Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018 - 2019” – Individuazione aree interventi – Nomina RUP”;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31.05.2018, con la quale sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) di alcuni interventi;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 898 del 11.07.2018, con la quale sono stati approvati i Cronoprogrammi procedurali-finanziari sottoscritti dai Responsabili del Procedimento (RUP) degli interventi;
- la Convenzione stipulata in data 21.08.2018 (Prot. RAS20325/conv/14 del 21.08.2018), fra la Regione Autonoma della Sardegna e l'ATS, regolante le attività connesse alla realizzazione degli interventi programmati a valere sui fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017;
- l'atto integrativo alla convenzione stipulato in data 15.11.2018 (Prot. RAS26849/conv/23 del 15.11.2018), ove viene differito il termine ultimo per l'ottenimento delle OGV al 31.12.2021;
- la determinazione dirigenziale n. 6266 del 09.11.2021 con cui sono stati da ultimo aggiornati i cronoprogrammi procedurali-finanziari degli interventi in argomento;

VISTO l'art. 8 del Decreto Legge n. 56 del 30.04.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 103, che posticipa al 31.12.2022 il termine per il raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per gli interventi inseriti nella programmazione del Fondo di Sviluppo e coesione 2014-2020;

CONSIDERATO CHE

- l'intervento in oggetto, è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2022-2024 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 869 del 18 novembre 2021;
- nell'Allegato D "Dettaglio interventi" di cui alla suddetta deliberazione, è compreso l'intervento SS_SAN_023 distinto con il codice CUI L92005870909201900043 – progressivo 29, "Messa a norma antincendio del P.O. "Paolo Dettori" TEMPIO PAUSANIA" - finanziato per un importo di euro 2.700.000,00;
- nelle schede D ed E della suddetta Deliberazione vengono elencati i nominativi dei RUP degli interventi, che si intendono nominati ai sensi dell'art. 31 comma 1 primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e che, per l'intervento SS_SAN_023 in argomento, viene individuato nel Geom. Vanni Fara secondo le indicazioni delle Linee guida ANAC n.3 aggiornate l'11 ottobre 2017 e quale supporto al RUP Ing. Martino Ruiu;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 25/19 del 3 maggio 2016 "Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007), L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la Delib. G.R. n. 40/8 del 7.8.2015" e relativi Allegati A e C";

VISTO il Regolamento Aziendale per l'affidamento dei lavori di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 729 del 29.09.2021;

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici n. 4218 del 21.07.2021 sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di adeguamento antincendio del P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania, all'o.e. STP Studio Engineeringteam con sede in Via Don Sturzo 3, Loiri Porto San Paolo (SS) - Codice fiscale 02818920908 P.IVA 02818920908;
- in data 25.11.2021 è stata stipulata la convenzione (REP. 184-2021) inerente i servizi tecnici come sopra descritti;
- con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici n.1182 del 11.04.2022 è stato approvato il progetto definitivo inerente i lavori di manutenzione straordinaria cabina MT/BT – lotto funzionale – dell'intervento SS_SAN_023 adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 3 bis del D.lgs. n.50/2016, dallo Studio STP Studio Engineeringteam, per un importo complessivo di euro 70.330,84;
- con la suddetta Determinazione n.1182/2022 il RUP nel rispetto dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, stante la necessità di procedere con la massima urgenza all'intervento di messa in sicurezza della cabina MT/BT, ha individuato l'affidamento diretto quale procedura da adottare per l'affidamento dei lavori in argomento, da espletarsi in modalità telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso RdO su SardegnaCAT ed altresì ha ritenuto opportuno affidare la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, allo stesso progettista incaricato, Ing. Roberto Tusacciu dello Studio STP Studio Engineeringteam, esercitando l'opzione già prevista negli atti di gara e nella convenzione Rep. 184-2021 sopra citata;

DATO ATTO CHE per quanto sopra, nel rispetto del suddetto Regolamento aziendale per l'affidamento dei lavori pubblici è stata avviata una RDO (rfq_390578) sulla piattaforma telematica SardegnaCAT invitando l'operatore economico S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche S.r.l. con sede in Viddalba, Viale Virgilio s.n., P.IVA 01357840907, in possesso dell'idoneità professionale individuato dal RUP sulla base della specifica professionalità in relazione alle opere oggetto di affidamento desumibile dal possesso della attestazione

SOA nella categoria OG10 <Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione>;

PRESO ATTO CHE entro la data di scadenza fissata per il 20/05/2022 risulta pervenuta a sistema l'offerta prodotta dal suddetto o.e., che ha offerto un ribasso del 3,82% ritenuto congruo dal RUP anche in relazione agli intervenuti aumenti dei costi delle lavorazioni e dei materiali, per un importo pari ad € 52.256,81 al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA, come si evince dall'offerta economica acquisita a sistema;

RITENUTO necessario in esito alle risultanze di gara, rideterminare il quadro economico come di seguito specificato:

TABELLA S - SOTTO QUADRO LOTTO FUNZIONALE POST AGGIUDICAZIONE		PROGETTO
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI LAVORI	€ 57.648,23
A1	A Detrarre Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso	€ 3.315,93
A2	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 54.332,30
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 52.256,81
A3	IMPORTO TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI (A1)	€ 55.572,74
A4	IVA sui lavori (22% LOTTO FUNZIONALE)	€ 12.226,00
	TOTALE A - IMPORTO DEI LAVORI IVA INCLUSA	€ 67.798,74
A4	Economie da ribasso d'asta	€ 2.532,10
	TOTALE LOTTO FUNZIONALE MANUTENZIONE CABINA MT/BT	€ 70.330,84

DATO ATTO CHE sulla base delle risultanze degli atti di gara ed in seguito al buon esito sulla verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 richiesti attraverso il sistema AVCPASS l'operatore economico S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche S.r.l. con sede in Viddalba, Viale Virgilio s.n., P.IVA 01357840907, può essere considerato affidatario dei lavori in argomento;

DATO ATTO CHE

- la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in oggetto graverà sui Fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017, a valere sull'ufficio autorizzativo DATLP della SC Progettazione e Lavori Pubblici DATLP, Macro 3 Sub 2 - 2022 (codice progetto 2CCB63D17001440006);

- ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP per l'intero intervento sono state affidate al Geom. Vanni Fara e quelle di Supporto al RUP all'Ing. Martino Ruii;

ACQUISITI il CIG: 9153974251 dei lavori, il CIG collegato: 9273293378 per l'opzione dei servizi d'ingegneria e il CUP: B63D17001440006;

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;

DETERMINA

Per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo

- di affidare** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, i lavori **di manutenzione straordinaria cabina MT/BT - lotto funzionale - di cui all'intervento (FSC) 2014 - 2020 - FSC 006 - SS_SAN_023 DGR n°52/26 del 22.11.2017**, all'operatore economico S.I.E.V.

Tecnologie Impiantistiche S.r.l. con sede in Viddalba, Viale Virgilio s.n., P.IVA 01357840907, per l'importo pari ad € 52.256,81, oltre oneri della sicurezza pari a € 3.315,93 e oltre IVA al 22% pari ad € 12.226,00, per un importo complessivo di € 67.798,74;

2. **di dare atto che** in esito all'affidamento il quadro economico risulta come di seguito rideterminato:

TABELLA S - SOTTO QUADRO LOTTO FUNZIONALE POST AGGIUDICAZIONE		PROGETTO
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI LAVORI	€ 57.648,23
A1	A Detrarre Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso	€ 3.315,93
A2	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 54.332,30
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 52.256,81
A3	IMPORTO TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI (A1)	€ 55.572,74
A4	IVA sui lavori (22% LOTTO FUNZIONALE)	€ 12.226,00
	TOTALE A - IMPORTO DEI LAVORI IVA INCLUSA	€ 67.798,74
A4	Economie da ribasso d'asta	€ 2.532,10
	TOTALE LOTTO FUNZIONALE MANUTENZIONE CABINA MT/BT	€ 70.330,84

3. **di imputare** la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in oggetto a gravare sui Fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017, a valere sull'ufficio autorizzativo DATLP della SC Progettazione e Lavori Pubblici DATLP, Macro 3 Sub 2 – 2022 (codice progetto 2CCB63D17001440006);

4. **di dare atto che**

- ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP per l'intero intervento sono state affidate al Geom. Vanni Fara e quelle di Supporto al RUP all'Ing. Martino Ruiu;
- il CIG dei lavori è il seguente: 9153974251, mentre il CUP è il seguente: B63D17001440006;
- il CIG collegato per l'esercizio dell'opzione è il seguente: 9273293378;

5. **di demandare**, fin d'ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi;

6. **di trasmettere** copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della Salute ARES – Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI
Ing. Paolo Costa

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Verbale **RDO_rfq_390578**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 13 / 06 / 2022 al 28 / 06 / 2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
