

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2317 DEL 26/07/2022**

Proposta n. 2607 del 25/07/2022

**IL DIRETTORE:** DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA – SANLURI  
**Ing. Marcello Serra**

**OGGETTO:** Affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicinali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-risk, mediante procedura aperta informatizzata sul sistema SardegnaCat, suddivisa in sei lotti distinti, in unione d'acquisto fra ATS Sardegna, l'AOU di Cagliari e l'AOU del Brotzu.  
Interventi extra canone – Riqualificazione Centrale di ossigeno – P.O. Mastino di Bosa  
CIG:89736244C9

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dr. ssa Rita Colombu	
Direttore dell'OCS	Ing. Marcello Serra	Firma in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI [ ]

NO [ X]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]

NO [ ]

## **IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI**

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

**VISTO** la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1130 del 31/10/2018 di attribuzione dell'incarico di Direzione della S.C. Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all'Ing. Marcello Serra a far data dal 01/11/2018, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;**

### **PREMESSO che**

- con deliberazione del Commissario n.105 del 23/10/2019 è stato aggiudicato per la durata di anni cinque, con possibilità di estensione di un anno, l'appalto per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicinali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full- risk, mediante procedura aperta informatizzata sul sistema SardegnaCat, suddivisa in sei lotti distinti, in unione d'acquisto fra ATS Sardegna, l'AOU di Cagliari e l'AOU del Brotzu., nominando la Dott.ssa Tania Ruiu, funzionario della SC Acquisti Servizi Sanitari, Rup della Procedura in oggetto;
- la medesima Deliberazione del Commissario Straordinario aggiudicava il lotto 3 all'ATI- Air-liquide Sanità Service Spa /Medical Systems Srl e procedeva ad assumere gli impegni di spesa per un importo complessivo annuale pari a € 898.855,92 I.V.A. esclusa, corrispondente a € 1.003.271,89 I.V.A inclusa;
- con la successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 762 del 08/10/2021, venivano parzialmente rettificati gli impegni assunti con Delibera n. 105 del 23/10/2019, quantificando la spesa per il lotto 3, per la durata di anni 5, in complessivi € 4.111.769,96 IVA esclusa;
- con la delibera del Commissario Straordinario 800 del 29/10/2021, sono state recepite le rettifiche apportate con delibera n. 762 del 08/10/2021, si è proceduto ad assumere i relativi impegni di spesa aggiornati, che per la ASL 5 Oristano, ricompresa nel lotto 3, ammontano per ogni annualità per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicinali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, nonché i servizi integrati di manutenzione full- risk, a complessivi € 401.146,25 I.V.A esclusa, corrispondenti a € 489.398,42 I.V.A. inclusa;

**RICHIAMATA** la determina della S.C. A.T Oristano Carbonia Sanluri n. 1459 del 04/05/2022, con la quale si prendeva atto della delibera del Commissario Straordinario 800 del 29/10/2021, che a sua volta a prendeva atto delle parziali rettifiche apportate con la delibera n. 762 del 08/10/2021, e impegnava le somme per tutta la durata dei cinque anni per un ammontare complessivo in € 1.476.251,00 I.V.A. esclusa, corrispondente a € 1.801.027,01 I.V.A. inclusa, per tutta la durata di anni 5 sia per il canone che per l'extra-canone.

**PRESO ATTO che**

- con la medesima determina si assumeva sul Budget assegnato per l'annualità 2022 alla ASL 5 Oristano, sul bilancio ARES 2022, la sub. 138, ripartendo le somme sia per il canone che per l'extra-canone come sotto riportato:

Canone annuale (I.V.A. esclusa)	€ 273.011,02
Interventi extra canone annuale (I.V.A. esclusa)	€ 87.194,37

e si quantificavano le somme da imputare pro quota per anni di competenza.

- nella medesima determina si precisava che il canone verrà liquidato con cadenza trimestrale, mentre gli interventi non ricompresi nel canone (extra-canone) verranno autorizzati e quantificati di volta in volta fino a concorrenza dell'importo annuale stimato che qualora non utilizzato completamente nell'anno di competenza, per la parte residua verrà trasferito alla/e successiva/e annualità.

**ATTESO che**

- nel CSA par 4.3.4 punto D, è prevista l'attività di manutenzione straordinaria e servizi annessi/connessi da realizzarsi entro i primi tre anni per gli interventi di riqualificazione, adeguamento normativo, ampliamento o nuova installazione (punto 20);
- la ditta aggiudicataria nell'offerta tecnica propone degli interventi migliorativi tecnico gestionale sia sulle centrali di alimentazione che sulla distribuzione Primaria /Secondaria, con l'obiettivo della loro messa a norma nonché della continuità di erogazione;

**RICHIAMATA** la Relazione a firma del DEC dott. Paolo Serra e del Direttore Operativo Per. Ind. Dino Concludu, che sebbene non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale si evidenziano le criticità del P.O. Mastino di Bosa sia per la non conformità alle normative UNI EN ISO 7369-1 par.5.2.2.1 lett. A, (per l'assenza della terza fonte), UNI EN ISO 7369-1 par.5.2.7 (per l'assenza dei punti di alimentazione per la manutenzione degli impianti Ossigeno e Aria Medicale, da installare fuori della centrale accessibile agli automezzi), che per il quadro ad inversione automatica con limitata autonomia.

**PRESO ATTO** che al fine della riqualificazione della centrale di Ossigeno e dell'impianto di Aria Medicinale del P.O. Mastino di Bosa, la ditta AirLiquide presentava in data 20 giugno un preventivo di spesa Prot. N°00370146-Rev\_finale\_2, anch'esso non allegato ma parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale precisava dettagliatamente i lavori e quantificava una spesa complessiva IVA esclusa pari a € 31.077,07 + oneri della sicurezza pari a € 644,00, che decurtata del ribasso offerto in sede di gara (21,12%), ammonta 25.157,59 I.V.A. esclusa, (€ 24.513,59 per i lavori + € 644,00 per oneri per la sicurezza).

**ATTESTATO** da parte del DEC e del Direttore Operativo che gli importi riportati nel preventivo, sono formulati nel rispetto delle condizioni contrattuali relativamente ai prezzi unitari di cui al CSA n. 5, diminuiti della percentuale di sconto del 21,12%, proposto in sede di offerta.

**RILEVATO** quanto sopra descritto, con il presente atto si autorizzano i due interventi per la riqualificazione della Centrale di Ossigeno del P.O. Mastino di Bosa quantificati in complessivi € 25.157,59 I.V.A. esclusa, corrispondenti 30.692,26, I.V.A. compresa

**SI PRECISA** che la ditta potrà emettere la fattura in seguito al ricevimento dell'ordine informatico tramite la piattaforma NSO, alla cui liquidazione si farà seguito successivamente senza necessità di un successivo atto.

Per quanto sopra

## DETERMINA

- 1) di autorizzare** la ditta AIR Liquide all'esecuzione dei due interventi extra-canone, indicati in premessa, finalizzati alla riqualificazione della centrale di ossigeno del P.O. Mastino di Bosa, avendo valutato il preventivo congruo e conforme alle condizioni contrattuali relativamente ai prezzi unitari di cui al CSA n. 5, diminuiti della percentuale di ribasso del 21,12%, proposto in sede di offerta;
- 2) di dare atto** che la spesa per la realizzazione dell'intervento, di cui all'oggetto ammonta a complessivi € 25.157,59 (decurtati del ribasso e compressivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, corrispondente a € 30.692,26, sarà imputata sull'importo quantificato annualmente in € 87.194,37 I.V.A. inclusa, per gli interventi extra-canone.
- 3) di autorizzare** la ditta all'emissione della fattura in seguito al ricevimento dell'ordine NSO, alla cui liquidazione si farà seguito successivamente senza necessità di un successivo atto.
- 4) di dare atto** la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra complessivamente quantificata per cinque anni è stata già impegnata con la sopra citata Delibera del Commissario Straordinario n. 800 del 29/10/2021, la stessa ammonta a complessivi in € 1.476.251,00 I.V.A. esclusa, corrispondente a € 1.801.027,01 I.V.A. della quale si è preso atto con la determina della S.C. A.T Oristano Carbonia Sanluri n. 1459 del 04/05/2022.
- 5) di imputare** la spesa come sotto riportato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2022	DATOCs	1 macro 138	A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti a richiesta extra canone	A5BOCC9999	€ 30.692,26

**6 ) di dare atto** che il CIG derivato acquisito per ASL 5 è il seguente : 89736244C9

**7) di trasmettere** copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES

**IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI**

**Ing. Marcello Serra**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

NESSUNO

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 26 /07 /2022 al 10 /08 / 2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).

\_\_\_\_\_