

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2578 DEL 23/08/2022

Proposta n.2863 del 22/08/2022

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 – “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”. Intervento NP4 “Adeguamento locali Pronto Soccorso e nuovo volume – Ospedale Civile di Ozieri”. Autorizzazione a contrarre e affidamento dell’incarico per la realizzazione di una prova geofisica tipo sismica MASW e di due tomografie sismiche con onde di compressione. CIG: Z233782378.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’istruttore	Dott.ssa Nivers Piga	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Salvatore Fiori	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA

Ing. Paolo Tauro

VISTA la nota del Direttore Generale dell'Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” – NP/2022/87 del 14/01/2002;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell'11 Settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.232 del 13.02.2018 di attribuzione all'Ing. Paolo Tauro dell'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia afferente al Dipartimento Area Tecnica, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;*

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento;

PREMESSO CHE

- con la DGR n. 35/38 del 09.07.2020 è stato approvato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
- con la DGR n. 65/28 del 23.12.2020 sono stati rimodulati parte degli interventi inclusi nella suddetta deliberazione ed è stato assegnato l'importo di € 16.794.362,90 all'Azienda per la Tutela della Salute a valere su fondi regionali;
- nella Tabella A allegata alla suddetta DGR n. 65/28 è ricompreso l'intervento NP4 “Adeguamento locali Pronto Soccorso e nuovo volume” - Ospedale Civile di Ozieri – CUP B55F20001510002 – per un importo complessivo per lavori e forniture pari ad euro 2.421.651,20;
- con determinazione a contrarre n. 1317 protocollo n. 30058 del 29.12.2020 sono stati approvati lo schema di convenzione da stipulare con l'Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati;
- in data 30.12.2020 è stata stipulata la Convenzione (Prot. 30198/Conv. 19 del 30.12.2020) tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e l'Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi di cui al D.L. n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”;
- con Determinazione n. 1350 del 30.12.2020 dell'Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, è stata impegnata a favore dell'ATS, la somma complessiva di € 16.794.362,90 per la realizzazione degli interventi di cui al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 sopra citato;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 25/19 del 3 maggio 2016 “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007), L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5,6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la Delib. G.R. n. 40/8 del 7.8.2015” e relativi Allegati A e C”;

VISTE

- la Determinazione Dirigenziale del Direttore Dipartimento Area Tecnica n. 6813 del 30.12.2020, con la quale è stato nominato per la realizzazione dell'intervento in oggetto quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Roberto Ginesu, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- la Determinazione Dirigenziale del Direttore Dipartimento Area Tecnica n. 7794 del 28.12.2021 con la quale sono stati aggiornati i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli Interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi regionali per gli investimenti in sanità, di cui alla DGR n. 65/28 del 2020;

CONSIDERATO CHE

- l'intervento in oggetto, è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2021-2023 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 29 del 16 novembre 2020;
- la Direzione Generale della Sanità con nota protocollo n. 9649 del 07.04.2021 “Ulteriori indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2021-2023”, ha richiesto alle Aziende Sanitarie di procedere nella redazione del bilancio economico preventivo, tra l'altro, alla revisione del piano investimenti;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 397 del 24.05.2021 è stato aggiornato il programma triennale LL.PP. ATS 2021-2023 approvato con la suddetta Deliberazione n. 29/2020, anche tenendo conto della citata nota della Direzione Generale della Sanità in considerazione della quale l'importo complessivo del quadro economico del finanziamento è stato aggiornato e determinato in € 1.189.782,00;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 869 del 18.11.2021 è stato adottato il Programma Triennale 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022;
- nell'Allegato D "Dettaglio interventi" di cui alla suddetta deliberazione n. 869/2021, è compreso l'intervento NP4 distinto con il codice CUI L92005870909202100025 – progressivo 309, “Adeguamento locali Pronto Soccorso e nuovo volume – Ospedale Civile di Ozieri” - finanziato per un importo lavori pari a euro 1.597.100,80;
- nelle schede D ed E della suddetta Deliberazione n. 869/2021 vengono elencati i nominativi dei RUP degli interventi, che si intendono nominati ai sensi dell'art. 31 comma 1 primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e che, per l'intervento NP4 in argomento, viene individuato nel Geom. Salvatore Fiori, in possesso dei requisiti in relazione all'importo dei lavori, secondo le indicazioni delle Linee guida ANAC N.3 aggiornate l'11 ottobre 2017 e del D.L. 10 settembre 2021, n.121

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Responsabile della SC AT Sassari Olbia n. 6780 del 29.11.2021 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione dell'intervento, sottoscritto dalla Direzione Medica del P.O. e dal Direttore dell'ASSL di Sassari con Quadro economico così determinato:

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID.19, AI SENSI DELL'ART.2 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N°34 "OSPEDALE CIVILE A. SEGNI DI OZIERI ADEGUAMENTO DEI LOCALI ESISTENTI E AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO CON UN NUOVO VOLUME DA EDIFICARE SU AREA ADIACENTE, CON PERCORSI SEPARATI, ZONE SOSPETTI, ZONA ISOLAMENTO, DIAGNOSTICA DEDICATA"
 DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE

CUP:	CIG:	IMPORTI	
		Parziali	Totali
A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA			
A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI			
OPERE EDILI (OG1)		€ 620.000,00	
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		€ 60.000,00	
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO		€ 140.000,00	
IMPIANTI IDRICI SANITARI		€ 50.000,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 870.000,00
A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA			€ 30.000,00
TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A2)			900.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 - Forniture e lavori in economia			
B2 - Rilievi, Accertamenti, indagini			
B3 - Allacciamenti ai pubblici servizi			
B4 - Spese tecniche progettazione DL e cont.		€ 213.843,69	
B5 - Spese tecniche ver. progetto art. 26 D.Lgs. 50/16			
B6 - Spese tecniche di collaudo T.A. e strutture		€ 12.204,42	
B7 - Spese tecniche assistenza giornaliera ispettori di cantiere			
B8 - Cassa previdenziale (4% di B4+B5+B6+B7)		€ 9.041,92	
B9 - IVA sulle spese tecniche al 22% (su B4+B8)		€ 51.719,81	
B10 - IVA al 22% sui lavori (su di A)		€ 198.000,00	
B11 - Imprevisti		€ 193.915,96	
B12 - Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)		€ 18.000,00	
B13 - Pubblicità		€ 375,00	
B16 - Prove di laboratorio			
B17 - Incarichi specialistici di supporto		€ -	
TOTALE B (Somme a disposizione)			€ 697.100,80
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 1.597.100,80

- con la medesima Determinazione n. 6780/2021 si è provveduto ad autorizzare a contrarre con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) del Codice, per l'affidamento dei servizi in oggetto, da espletarsi attraverso la piattaforma telematica NET4Market con invito rivolto a cinque operatori economici individuati mediante sorteggio all'interno della medesima piattaforma telematica, nel rispetto delle modalità previste nel vigente Regolamento aziendale per i servizi di ingegneria e architettura;
- con Determinazione Dirigenziale n. 416 del 21/02/2022 veniva aggiudicato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 di eventuale affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al costituendo RTP, composto dall'Ing. Carlo Gavino Lippi in qualità di mandatario, e dall'Ing. Giancarlo Casula, dall'Arch. Valeria Dasara, dall'Ing. Giampiero Lavena, dal Geol. Domenico Praticò, dall'Ing. Emilio Sonnu, dalla CVS Associati e dall'Ing. Nicola Sara in qualità di mandanti, avente sede in Sassari, via Duca degli Abruzzi n. 12/A - P. IVA 01836170900;
- a seguito delle risultanze degli atti di gara, il Quadro economico risulta così rimodulato:

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID.19, AI SENSI DELL'ART.2 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N°34 "OSPEDALE CIVILE A. SEGNI DI OZIERI ADEGUAMENTO DEI LOCALI ESISTENTI E AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO CON UN NUOVO VOLUME DA EDIFICARE SU AREA ADIACENTE, CON PERCORSI SEPARATI, ZONE SOSPETTI, ZONA ISOLAMENTO, DIAGNOSTICA DEDICATA"
DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE

CUP:	CIG:	IMPORTI	
		Parziali	Totali
A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA			
A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI			
OPERE EDILI (OG1)		€ 620.000,00	
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		€ 60.000,00	
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO		€ 140.000,00	
IMPIANTI IDRICI SANITARI		€ 50.000,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 870.000,00
A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA			€ 30.000,00
TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A2)			900.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 - Forniture e lavori in economia			
B2 - Rilievi, Accertamenti, indagini			
B3 - Allacciamenti ai pubblici servizi			
B4 - Spese tecniche progettazione DL e cont.		€ 187.519,53	
B5 - Spese tecniche ver. progetto art. 26 D.Lgs. 50/16			
B6 - Spese tecniche di collaudo T.A. e strutture		€ 12.204,42	
B7 - Spese tecniche assistenza giornaliera ispettori di cantiere			
B8 - Cassa previdenziale (4% di B4+B5+B6+B7)		€ 7.988,96	
B9 - IVA sulle spese tecniche al 22% (su B4+B8)		€ 45.696,84	
B10 - IVA al 22% sui lavori (su di A)		€ 198.000,00	
B11 - Imprevisti		€ 193.915,96	
B12 - Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)		€ 18.000,00	
B13 - Pubblicità		€ 375,00	
B16 - Prove di laboratorio			
B17 - Incarichi specialistici di supporto		€ -	
B18 - Economie da ribasso d'asta		€ 33.400,09	
TOTALE B (Somme a disposizione)			€ 697.100,80
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 1.597.100,80

– in data 15.06.2002 è stato stipulato tra le parti (rep. n. 35/2022) la convenzione inerente il servizio di cui sopra;

TENUTO CHE, in data 28.07.2022, l'RTP aggiudicatario chiedeva l'autorizzazione per l'esecuzione di indagini geognostiche necessarie per saggiare le caratteristiche del terreno su cui effettuare l'intervento di "adeguamento locali Pronto Soccorso e nuovo volume" per cui il RUP Geom. Salvatore Fiori, sentito il Direttore della Sc Area Tecnica Sassari-Olbia, autorizzava l'esecuzione delle suddette indagini specificando che la copertura finanziaria è stata individuata nella voce degli imprevisti riportata nel quadro economico in progetto, con rideterminazione dello stesso in tal modo:

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID.19, AI SENSI DELL'ART.2 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N°34 "OSPEDALE CIVILE A. SEGNI DI OZIERI ADEGUAMENTO DEI LOCALI ESISTENTI E AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO CON UN NUOVO VOLUME DA EDIFICARE SU AREA ADIACENTE, CON PERCORSI SEPARATI, ZONE SOSPETTI, ZONA ISOLAMENTO, DIAGNOSTICA DEDICATA"
DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE

CUP:	CIG:	IMPORTI	
		Parziali	Totali
A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA			
A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI			
OPERE EDILI (OG1)		€ 620.000,00	
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		€ 60.000,00	
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO		€ 140.000,00	
IMPIANTI IDRICI SANITARI		€ 50.000,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 870.000,00
A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA			€ 30.000,00
TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A2)			900.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 - Forniture e lavori in economia			
B2 - Rilievi, Accertamenti, indagini			
B3 - Allacciamenti ai pubblici servizi			
B4 - Spese tecniche progettazione DL e cont.		€ 187.519,53	
B5 - Spese tecniche ver. progetto art. 26 D.Lgs. 50/16			
B6 - Spese tecniche di collaudo T.A. e strutture		€ 12.204,42	
B7 - Spese tecniche assistenza giornaliera ispettori di cantiere			
B8 - Cassa previdenziale (4% di B4+B5+B6+B7)		€ 7.988,96	
B9 - IVA sulle spese tecniche al 22% (su B4+B8)		€ 45.696,84	
B10 - IVA al 22% sui lavori (su di A)		€ 198.000,00	
B11 - Indagini geognostiche		€ 3.298,88	
B12 - Imprevisti		€ 190.617,08	
B13 - Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)		€ 18.000,00	
B14 - Pubblicità		€ 375,00	
B15 - Prove di laboratorio			
B16 - Incarichi specialistici di supporto		€ -	
B17 - Economie da ribasso d'asta		€ 33.400,09	
TOTALE B (Somme a disposizione)			€ 697.100,80
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 1.597.100,80

CONSIDERATO CHE l'Area Tecnica, a tale scopo, ha preventivamente contattato il professionista Geologo Mario Nonne, con studio in via Sardegna n. 52 Ollolai (NU), P. Iva: 01113910911 specializzato nel settore e disponibile ad eseguire l'incarico in maniera celere;

DATO ATTO CHE lo stesso professionista ha prodotto un preventivo di spesa, prot. PG/2022/54680 del 01/08/2022, agli atti dell'Area Tecnica Sassari-Olbia, per l'importo di € 2.600,00 oltre Cassa Previdenza al 4% ed IVA al 22%, ritenuto congruo tecnicamente e contabilmente dal RUP;

RICHIAMATI

- l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità dei propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 36 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021;
- l'articolo 1 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021, che dispone che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al

fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”;

- l'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021, che stabilisce che le acquisizioni di beni, servizi e lavori inferiori alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 possono essere affidate secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO che occorre, quindi, procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto, ricorrendo al disposto dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021, a favore del professionista Geologo Mario Nonne, con studio in via Sardegna n. 52 Ollolai (NU) P. Iva: 01113910911, salvo verifica positiva sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 31 e ai sensi dell'art.101 del D.lgs. 50/2016, Responsabile del Procedimento è il Geom. Salvatore Fiori che svolgerà anche le funzioni di DEC;

DATO ATTO che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: Z233782378;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- **di autorizzare** l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021, dell'incarico inerente la realizzazione di una prova geofisica tipo sismica MASW e di due tomografie sismiche con onde di compressione P, al professionista Geologo Mario Nonne, con studio in via Sardegna n. 52 Ollolai (NU), P. Iva: 01113910911, per un importo pari ad € 2.600,00 oltre oneri Previdenziali al 4% pari ad € 104,00, oltre IVA al 22% pari ad € 594,88, per un totale complessivo pari ad € 3.298,88;

- **di rideterminare** il Quadro Economico in tal modo:

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID.19, AI SENSI DELL'ART.2 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N°34 "OSPEDALE CIVILE A. SEGNI DI OZIERI ADEGUAMENTO DEI LOCALI ESISTENTI E AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO CON UN NUOVO VOLUME DA EDIFICARE SU AREA ADIACENTE, CON PERCORSI SEPARATI, ZONE SOSPETTI, ZONA ISOLAMENTO, DIAGNOSTICA DEDICATA"
DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE

CUP:	CIG:	IMPORTI	
		Parziali	Totali
A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA			
A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI			
OPERE EDILI (OG1)		€ 620.000,00	
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		€ 60.000,00	
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO		€ 140.000,00	
IMPIANTI IDRICI SANITARI		€ 50.000,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 870.000,00
A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA			€ 30.000,00
TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A2)			900.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 - Forniture e lavori in economia			
B2 - Rilievi, Accertamenti, indagini			
B3 - Allacciamenti ai pubblici servizi			
B4 - Spese tecniche progettazione DL e cont.		€ 187.519,53	
B5 - Spese tecniche ver. progetto art. 26 D.Lgs. 50/16			
B6 - Spese tecniche di collaudo T.A. e strutture		€ 12.204,42	
B7 - Spese tecniche assistenza giornaliera ispettori di cantiere			
B8 - Cassa previdenziale (4% di B4+B5+B6+B7)		€ 7.988,96	
B9 - IVA sulle spese tecniche al 22% (su B4+B8)		€ 45.696,84	
B10 - IVA al 22% sui lavori (su di A)		€ 198.000,00	
B11 - Indagini geognostiche		€ 3.298,88	
B12 - Imprevisti		€ 190.617,08	
B13 - Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)		€ 18.000,00	
B14 - Pubblicità		€ 375,00	
B15 - Prove di laboratorio			
B16 - Incarichi specialistici di supporto		€ -	
B17 - Economie da ribasso d'asta		€ 33.400,09	
TOTALE B (Somme a disposizione)			€ 697.100,80
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 1.597.100,80

- **di nominare** il Geom. Salvatore Fiori quale RUP e DEC del servizio in argomento;
- **di stabilire che** l'importo complessivo del servizio in oggetto pari ad € 3.298,88, finanziato con i Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 35/38 del 09.07.2020 come rimodulati dalla 65/28 del 23.12.2020, Codice Progetto 1CC2020-B55F20001510002 e fonte di finanziamento: ARES_CCAPR-contributi in conto capitale da regione, graverà sull'esercizio di bilancio 2022, Macro 3, sub autorizzazione 12, conto COGE n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso);
- **di dare atto** che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente Z233782378;
- **di demandare**, fin d'ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento della fattura derivante dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi
- **di trasmettere** copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Paolo Tauro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Preventivo di spesa

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 23 / 08 / 2022 al 07 / 09 / 2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
