

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3076 DEL 13/10/2022**

Proposta n. 3334 del 05.10.2022

**STRUTTURA PROPONENTE: SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri**

Dr. Ing. Marcello Serra

**OGGETTO: Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. DGR n. 7/51 del 12/02/2019 (approvazione preliminare), DGR n. 22/21 del 20/06/2019 (approvazione definitiva) e D.G.R. 48/19 del 29/11/2019 (Rimodulazione).**

**Intervento NP 40 "Realizzazione isole ecologiche".**

**Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione, autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.1) della legge n. 108 del 2021, dei servizi tecnici di ingegneria del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo, contabilità, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, all'Ing. Stefano Mascia e nomina Gruppo di lavoro a supporto del RUP.**

**Codice progetto AREAS 7CCB62C19000090002 - CUP: B62C19000090002 - CIG: Z6A361D6B5**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Sig.ra Daniela Martinelli	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Rosella Demuro	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI ☒ [X]

NO ☐ [ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐ [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ [ ]

NO ☒ [X]

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

**VISTO** il provvedimento del Direttore Generale n. 1130 del 31/10/2018, di attribuzione dell'incarico di Direzione della S.C. Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all'Ing. Marcello Serra a far data dal 01/11/2018, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di** *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;*

**DATO ATTO** che:

- l'art. 47, comma 1, della L.R. 1 settembre 2020, n. 24, non modificato dalla L.R. 22 novembre 2021, n. 17, prevede che: la Giunta Regionale, mediante specifiche Deliberazioni, definisce il processo di adeguamento dell'assetto istituzionale ed organizzativo degli enti di governo del servizio sanitario della Sardegna previsto dalle disposizioni della presente legge;
- l'allegato 1 alla DGR 36/47 del 31 agosto 2021, alla pagina 58, tra il resto prevede: *Nell'immediato per garantire continuità, "replicazione" in ARES del Dipartimento Area Tecnica e delle relative Strutture presenti in ATS (comprese HR, finanziamenti, convenzioni, budget);*
- conseguentemente il personale del Dipartimento Area Tecnica è stato, provvisoriamente, collocato in ARES e le risorse finanziarie risultano, provvisoriamente, nella disponibilità ARES secondo la suddivisione precedentemente in essere in ambito ATS;
- l'allegato alla DGR 49/74, del 17 dicembre 2021, alla pagina 10 dispone, tra il resto, che ARES sia ricompresa tra i nuovi soggetti ai quali devono transitare i rapporti contrattuali attivi precedentemente in capo ad ATS, restando i contratti non attivi, debiti pregressi e contenziosi alla gestione liquidatoria ATS;
- l'operatività del Dipartimento Area Tecnica e delle relative Strutture risulta conseguentemente ancora regolamentata dalla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1245, del 28 dicembre 2018 (come modificata dalla Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n° 80 del 09 febbraio 2021) che definisce ed attribuisce attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. ed SS.SS.DD afferenti al Dipartimento Area Tecnica;

**RICHIAMATE:**

la DGR n. 7/51 del 12 febbraio 2019 di approvazione, in via preliminare, del Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;

la DGR n. 22/21 del 20.06.2019 di approvazione definitiva del Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;

la DGR n. 48/19 del 29.11.2019 con la quale è stata approvata la rimodulazione del Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;

la Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione della RAS n. 1154 04/12/2019 di approvazione dello schema di convenzione, da stipulare con l'Azienda per la Tutela della Salute, e dei relativi allegati e di impegno delle risorse regionali per la realizzazione degli interventi;

la Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ATS n. 282 del 19/12/2019 *"Programma di investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021: DGR 7/51 del 12/02/2019- DGR n. 22/21 del 20/06/2019 – DGR n. 48/19 del 29/11/2019 - Approvazione cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi di edilizia sottoscritti dai RUP"*;

la Convenzione, repertorio 19 del 20.12.2019, tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Sanità e l'Azienda per la Tutela della Salute, in qualità di Beneficiario delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019;

la Determinazione dell'Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, n. 1248 del 20.12.2019, di impegno a favore della ex ATS Sardegna, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56);

la determinazione n. 11413 del 11/05/2020 della Direzione Generale dell'Assessorato Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria, Economico Finanziaria e Controllo di Gestione con la quale, con riferimento alla suddetta determinazione di impegno n. 1248 del 20/12/2019, si autorizza la liquidazione ed il pagamento dell'importo pari ad € 8.188.262,66 a valere sul capitolo SC05.0053, in favore dell'ATS, a titolo di acconto per gli interventi di edilizia programmati con la suddetta DGR 48/19 del 29/11/2019;

**VISTO** il Regolamento Aziendale per la Gestione dei Progetti Aziendali SISAR, approvato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 538 del 28.06.2019;

**PREMESSO che:**

- l'intervento in oggetto, è ricompreso:
  - nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 29 del 16 novembre 2020;
  - nella deliberazione del CS della ex ATS Sardegna n. 397 del 24/05/2021, di Aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 approvato con la suddetta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 16 novembre 2020;
- nell'allegato D "Dettaglio interventi" di cui alle suddette deliberazioni, è compreso l'intervento NP 40 distinto con il codice CUI L92005870909201900177 – progressivo 199, "Realizzazione isole ecologiche presidi vari (Carbonia)" finanziato per un importo di euro 200.000,00;
- nelle schede D ed E delle suddette deliberazioni vengono indicati i nominativi dei RUP degli interventi, nominati con deliberazione del Dipartimento Area Tecnica n 6901 del 17.09.2019 e che, per l'intervento NP 40 in argomento, è stata individuata il Geom. Rosella Demuro, in

possesso dei requisiti in relazione all'importo dei lavori, secondo indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 3 aggiornate l'11 ottobre 2017;

- l'intervento oggetto del presente atto, NP 40, è stato inserito nel modulo "Progetti" del sistema aziendale SISAR – AREAS con il codice di Progetto 7CCB62C19000090002;

#### DATO ATTO CHE

- il RUP, geom Rosella Demuro, in coerenza con il disposto di cui all'art. 35, comma 8 della L.R. 8/2018 e ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R. n°207/2010 e con quanto previsto dalla Linea Guida ANAC n° 3, al punto 5.1.4. e), ha redatto il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) dell'intervento che si allega al presente atto per farne parte integrante;
- per tale intervento, all'interno del Documento Preliminare alla Progettazione è stato inserito il quadro economico, così articolato:

<b>A</b>	<b>Lavori + sicurezza</b>	
1	Lavori a base d'asta	€ 140.000,00
2	Oneri di sicurezza	€ 3.640,00
	<b>Totale A</b>	€ 143.640,00
<b>B</b>	<b>Spese generali</b>	
1)	Spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori.	€ 21.056,25
2)	Contributo CASSA 4%	€ 842,25
3)	Accantonamento per accordi bonari di cui all'art. 205 D. Lgs. 50/2016 (5% di A)	€ 7.182,00
4)	Spese Tecniche ex art. 113 del D.lgs 50/2016 (2% di A)	€ 2.872,80
5)	Contributo ANAC	€ 225,00
6)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.000,03
7)	IVA spese tecniche 22%	€ 4.817,67
8)	IVA sui lavori e sicurezza 10%	€ 14.364,00
	<b>Totale B</b>	€ 56.360,00
<b>C</b>	<b>Totale (A+B)</b>	€ 200.000,00

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 186 del 13 novembre 2019, con la quale è stato adottato il Programma Triennale LL.PP. ATS 2020-2022;

#### DATO ATTO che

- con avviso interno al personale ATS, pubblicato nel sito istituzionale, il Direttore del Dipartimento AT ha rivolto al personale con idoneo inquadramento contrattuale in possesso dei requisiti previsti per le specifiche attività dal D.lgs 50/2016, linee guida ANAC e dalla normativa vigente, un invito alla manifestazione di interesse per le attività tecniche di cui al programma lavori del Programma Triennale delle OO.PP. 2020/2022 per:
  - la progettazione nelle tre fasi, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e redazione pratiche antincendio progettuali;
  - coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, redazione asseverazioni antincendio e predisposizione SCIA direzione lavori;
- Non risultano pubblicati esiti in merito ad eventuali riscontri al suddetto avviso, nei termini previsti;

**RICHIAMATO** l'art. 24, comma 1 del Codice che individua i soggetti chiamati ad eseguire la progettazione interna ed esterna in materia di Lavori Pubblici;

**VERIFICATO**, ai sensi del disposto di cui all'art. 31, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutto il personale tecnico di questa Area Tecnica è attualmente impossibilitato ad espletare le attività professionali di progettazione e direzione lavori, stante il notevole carico di lavoro quotidiano cui deve far fronte, tenuto conto che, oltre a garantire l'ordinaria attività amministrativa, occorre rispettare le scadenze dei vari procedimenti in corso, i tempi della programmazione dei lavori e lo svolgimento delle funzioni di istituto;

**PRESO ATTO** che, a causa dell'assenza di professionalità interne disponibili e/o idonee ad espletare le varie fasi della progettazione, si rende necessario provvedere, al conferimento dell'incarico professionale per i servizi tecnici di ingegneria del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo, contabilità, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di realizzazione isole ecologiche, di cui all'intervento NP 40 in oggetto;

**CONSIDERATO** che

- ✓ ai sensi della legge 120/2020, art. 2 lett. a), così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della legge n. 108 del 2021, le Stazioni Appaltanti possono procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 139.000,00, mediante affidamento diretto;
- ✓ l'articolo 1, comma 3 del Decreto semplificazioni del 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020) stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**ATTESO** che:

- ✓ trattasi di servizi di architettura ed ingegneria (progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva/esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione) relativi ai lavori di "Realizzazione delle isole ecologiche" di cui all'intervento NP 40;
- ✓ la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- ✓ il RUP ha effettuato la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17.06.2016), ai sensi del "*Regolamento per la formazione dell'albo di professionisti qualificati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e alla attività tecnico amministrative connesse, di importo inferiore a euro 214.000,00 (artt. 24-46-157 del D.Lgs n. 50/2016; art 23 della L.R. 8/2018, art. 1 DL 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla L 11/09/2020 n. 120, art. 51 DL 77/2021 convertito con L 108 del 29/07/2021*" recante tali modalità, a seguito della quale si identificano le competenze da porre a base di gara in € 21.056,25 CNPAIA e IVA escluse;
- ✓ le specifiche tecniche inerenti all'affidamento sono contenute nel Documento Preliminare all'avvio della Progettazione;

**RITENUTO** per quanto sopra di dover provvedere ad approvare formalmente il Documento Preliminare alla Progettazione;

**RITENUTO** in relazione all'oggetto della procedura di gara e per la successiva fase d'appalto e di esecuzione di dover individuare, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici e dagli artt. 2 e 3 del Regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante, quali figure a supporto amministrativo dell'intera procedura dell'attività del RUP i soggetti come di seguito identificati:

Sig.ra Daniela Martinelli - Assistente Amm.vo presso l'Area Tecnica OCS – ARES Sardegna;

Geom. Osvaldo Sulas - Assistente Amm.vo presso l'Area Tecnica OCS – ARES Sardegna;

#### **DATO ATTO che**

- con deliberazioni del Direttore Generale ATS n. 60 del 16.01.2018, n. 900 del 12.07.2018, sono stati formalizzati l'approvazione e l'aggiornamento del Regolamento per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e alle attività tecnico amministrative connesse;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 26.11.2020 è stato formalizzato un nuovo aggiornamento del suddetto Regolamento, recependo l'art. 1 commi 1 e 2 del DL 76/2020;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 718 del 22.09.2021 è stato formalizzato un ulteriore aggiornamento del suddetto Regolamento, recependo l'art. 51 comma 1 del DL 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;

#### **PRESO ATTO che**

- la Stazione Appaltante si è dotata di un elenco di operatori economici/professionisti e che il predetto elenco è disponibile nell'albo fornitori, istituito presso la piattaforma di *e-procurement* Net 4market-CSAmed;
- come disposto all'art. 2 del suddetto Regolamento e ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 8 del 13.03.2018 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", i professionisti per essere consultati o invitati a partecipare alle procedure di affidamento, dovranno essere presenti nell'elenco degli operatori economici qualificati accessibile dalla piattaforma telematica SardegnaCAT della Centrale regionale di committenza (CRC RAS);

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento, fermo restando il rispetto del principio di rotazione, ha ritenuto opportuno procedere all'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della legge n. 108 del 2021, mediante affidamento diretto, nella piattaforma telematica di negoziazione della Centrale Regionale di Committenza, SardegnaCAT, "rfq\_ 393240, all'Operatore Economico Studio Tecnico Ing. Stefano Mascia, regolarmente iscritto sulla piattaforma CRC e sulla piattaforma Net4Market e in possesso dei requisiti di carattere generale, dell'idoneità professionale con una lunga esperienza nel settore oggetto di contratto;

#### **RILEVATO che**

- il predetto Operatore Economico ha dato riscontro alla negoziazione, formulando un ribasso del 10,533% sul corrispettivo indicato nel DPP di € 21.056,25, per un importo di affidamento pari ad € 18.838,40 al netto di contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A. e I.V.A.) per un totale di € 23.902,16;
- il QTE, aggiornato all'esito di gara risulta come di seguito:

<b>A</b>	<b>Lavori + sicurezza</b>	
1	Lavori a base d'asta	€ 140.000,00
2	Oneri di sicurezza	€ 3.640,00
	<b>Totale A</b>	€ 143.640,00
<b>B</b>	<b>Spese generali</b>	
1)	Spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori.	€ 18.838,40
2)	Contributo CASSA 4%	€ 753,54
3)	Accantonamento per accordi bonari di cui all'art. 205 D. Lgs. 50/2016 (5% di A)	€ 7.182,00
4)	SPESE TECNICHE ex art. 113 del D.lgs 50/2016 (2% di A)	€ 2.872,80
5)	Contributo Anac	€ 225,00
6)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.000,03
7)	IVA spese tecniche 22%	€ 4.310,22
8)	IVA sui lavori e sicurezza 10%	€ 14.364,00
9)	Economia da ribasso incarico professionale	€ 2814,01
	<b>Totale B</b>	€ 56.360,00
<b>C</b>	<b>Totale (A+B)</b>	<b>€ 200.000,00</b>

**ACCERTATA** la regolarità della predetta offerta ritenuta congrua in rapporto alla qualità della prestazione;

**RITENUTO** di procedere al conferimento dell'incarico professionale dei servizi tecnici di ingegneria del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo, contabilità, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dell'intervento NP40 distinto con il codice CUI L92005870909201900177 – progressivo 199, "Realizzazione isole ecologiche" al professionista Studio Tecnico Ing. Stefano Mascia iscritto all'ordine degli ingegneri di Cagliari al n.5167 con sede in Via Manno n.2 Carbonia, per un importo pari ad € 23.902,16 compresi oneri previdenziali ed IVA;

**VERIFICATO** che il professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come attestato dal certificato rilasciato da InarCASSA prot. 712390/171.2.1/STAP03 del 04/10/2022, acquisito agli atti dell'ARES con protocollo n. PG/2022/66349 del 5/10/2022;

**PRECISATO** che in relazione alla progettazione dei lavori oggetto del presente atto, è stato generato sulla piattaforma dell'ANAC, anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo gara (CIG) Z6A361D6B5;

**PRECISATO che**

- il CUP per l'intervento è il seguente: B62C19000090002;

-il CUI di riferimento è: L92005870909201900177;

**VISTI** il D.lgs n. 50/2016 e smi, la LR. 8/2018, il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore e le Linee guida n. 3 dell'ANAC;

Per i motivi esposti in premessa

## DETERMINA

- 1) DI APPROVARE** il Documento Preliminare alla Progettazione dell'intervento denominato "Realizzazione delle isole ecologiche" NP40, come da allegato D alla Convenzione RAS n. 19 del 20/12/2019 citata nella parte motiva del presente atto, distinto con il codice CUI L92005870909201900177, redatto in coerenza con il disposto di cui all'art. 35, comma 8 della L.R 8/2018, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 e con quanto previsto dalla Linea Guida ANAC n. 3, al punto 5.1.4. e), comprensivo del quadro economico esposto in premessa;
- 2) DI APPROVARE** il nuovo Quadro Economico scaturito dall'offerta presentata per l'incarico del professionista come di seguito riportato:

<b>A</b>	<b>Lavori + sicurezza</b>	
1	Lavori a base d'asta	€ 140.000,00
2	Oneri di sicurezza	€ 3.640,00
	<b>Totale A</b>	€ 143.640,00
<b>B</b>	<b>Spese generali</b>	
1)	Spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori.	€ 18.838,40
2)	Contributo CASSA 4%	€ 753,54
3)	Accantonamento per accordi bonari di cui all'art. 205 D. Lgs. 50/2016 (5% di A)	€ 7.182,00
4)	SPESE TECNICHE ex art. 113 del D.lgs 50/2016 (2% di A)	€ 2.872,80
5)	Contributo Anac	€ 225,00
6)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.000,03
7)	IVA spese tecniche 22%	€ 4.310,22
8)	IVA sui lavori e sicurezza 10%	€ 14.364,00
9)	Economia da ribasso incarico professionale	€ 2814,01
	<b>Totale B</b>	€ 56.360,00
<b>C</b>	<b>Totale (A+B)</b>	<b>€ 200.000,00</b>

- 3) DI AUTORIZZARE** a contrarre e contestualmente procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 51, c. 1, lett. a), sub 2.1 della legge 108/2021 (disciplina sostitutiva dell'art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016), all'Ing. Stefano Mascia con sede in vico Manno, 2 a Carbonia, partita I.V.A. n.03077230922, dei servizi tecnici di ingegneria del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo, contabilità, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dell'intervento individuato al codice NP 40 denominato "Realizzazione isole ecologiche" per un corrispettivo pari ad € 23.902,16 compresi oneri previdenziali ed IVA;
- 4) DI NOMINARE**, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici e dagli artt. 2 e 3 del Regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante, quali figure

a supporto amministrativo dell'intera procedura dell'attività del RUP i soggetti come di seguito identificati:

Sig.ra Daniela Martinelli - Assistente Amm.vo presso l'Area Tecnica OCS – ARES Sardegna;

Geom. Osvaldo Sulas - Assistente Amm.vo presso l'Area Tecnica OCS – ARES Sardegna;

- 5) DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 18.838,40 oltre oneri previdenziali pari ad € 753,54 ed IVA pari ad € 4.310,22 per complessivi € 23.902,16, graverà sul finanziamento di cui al “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021” di cui alle DGR n. 7/51 del 12/02/2019, DGR n. 22/21 del 20/06/2019) e D.G.R. 48/19 del 29/11/2019, che trova capienza nell'autorizzazione assunta per la realizzazione dell'intervento e verrà registrato nel bilancio 2022 come segue:

<b>UFFICIO AUTORIZZATIVO</b>	<b>MACRO AUTORIZZAZIONE</b>	<b>CONTO</b>	<b>CENTRO DI COSTO (se noto)</b>	<b>IMPORTO IVA INCLUSA</b>
DATOCSS (Dipartimento Area Tecnica Oritano Carbonia Sanluri)	3 (P.I. Conto Capitale)) sub. 27	(A102020801) ((Immobilizzazioni materiali in corso))	(codice) (descrizione)	€ 23.902,16

**CIG: Z6A361D6B5 CUP: B62C19000090002 -**

- 6) DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

**IL DIRIGENTE**

Dr. Ing. Marcello Serra

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1) Documento Preliminare all'avvio della Progettazione

2)

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1) Nessuno

2)

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 13 / 10 / 2022 al 28 / 10 / 2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).

---