

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3374 DEL 11/11/2022

Proposta n. 3733 del 09/11/2022

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri

Il sostituto del Direttore: Ing. Marcello Serra

Ing. Daniele Saba

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento in conformità al disposto dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. n.11 settembre 2020, n. 120, e s.m.i., sulla piattaforma SardegnaCat dei **“lavori di manutenzione edile da effettuarsi presso l'ambulatorio di San Nicolò d'Arcidano”**. **Operatore Economico: Paolo Pompianu - Terralba.**
SmartCIG: Z2838519BE

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dr. ssa Rita Colombu	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Daniele Saba	Firma in calce
Il sostituto del Direttore OCS		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI ☒]

NO ☐]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐]

NO ☒]

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTA

- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1130 del 31/10/2018 di attribuzione dell'incarico di Direzione della S.C. Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all'Ing. Marcello Serra a far data dal 01/11/2018, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 446 del 09/06/2021, con la quale viene individuato l'ing. Daniele Saba sostituto del Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano- Carbonia- Sanluri , Ing. Marcello Serra, in caso di assenza, impedimento o incompatibilità, a qualunque causa dovuti, al fine di assicurare il regolare svolgimento di tutti i compiti ed adempimenti afferenti alla medesima struttura.

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che a San Nicolò d'Arcidano, in via Eleonora d'Arborea snc, è ubicato l'ambulatorio che attualmente ospita il Servizio di Igiene Pubblica e di Medicina Generale, al fine di garantire dei locali fruibili e sicuri sia agli utenti che agli operatori, il Servizio Tecnico ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato della struttura e valutare gli interventi di manutenzione edile da eseguire.

RICHIAMATA la relazione a firma del Geom. Marco Marras, che sebbene non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale si evidenziano i lavori da eseguire e si quantifica la spesa per la realizzazione.

VISTI la Relazione, il Progetto, il Computo Metrico, a firma del DL Geom. Marco Marras, che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, dai quali è scaturito il seguente quadro economico di spesa per i Lavori di cui all'oggetto da realizzare a misura:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
Importo dei lavori			
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	17.075,95
	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 5%	€	853,80
	TOTALE COMPLESSIVO	€	17.929,75

DATO ATTO che il Rup dell'intervento è l'ing. Daniele Saba, mentre il Direttore dei Lavori è il Geom. Marco Marras.

RILEVATO che

- ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Dlgs 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ai sensi dell'art. 1 comma 2 legge 120/2020 le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016, secondo le modalità previste dal medesimo articolo comma 2 lettera a) o lett.b), tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- pur potendo nel caso di specie procedere ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) si è preferito far ricorso al disposto della lett. b) avviando una procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.63 del Dlgs. 50/2016, con invito di tre O.E. individuati tra quelli iscritti sulla piattaforma di SardegnaCat nella categoria adeguata ai lavori da eseguire nel rispetto del principio di rotazione.

APPURATO che ai sensi del comma 2 del D.Lgs 52/2012 convertito in L. 94/2012 è imposto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207;

CONSIDERATO che come sopra evidenziato, si è proceduto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. n.11 settembre 2020, n. 120, e ss.mm.ii. ad avviare sulla piattaforma di Sardegna Cat una procedura negoziata con invito, nel rispetto del principio di rotazione, di tre O.E. iscritti alla piattaforma nella categoria AQ22AA22 - lavori fino a 150.000,00, precisamente sono stati invitati mediante RDO (rfq n. 400839) i seguenti O.E.:

- BELLEDILE di Alberto Manca, con sede a Marrubiu;
- Onali Costruzioni di Onali Michele, con sede a Marrubiu
- Paolo Pompianu, con sede a Terralba

ATTESO ai tre O.E. si chiedeva, di presentare entro il 04/11/2022 h 12:00, la propria offerta esprimendo un ribasso percentuale da applicarsi sull'importo totale dei lavori

(esclusi gli oneri per la sicurezza) posto a base di gara, quantificato complessivamente in €17.075,95 I.V.A esclusa.

PRESO ATTO

- che hanno aderito all'invito tutti gli O.E invitati, inserendo nei termini stabiliti la documentazione amministrativa e quella economica richiesta;
- che il 04/11/2022, si è proceduto preliminarmente ad aprire la busta di qualifica, a fine di appurare la regolarità della documentazione amministrativa presentata, dalle tre imprese constando:
 - la regolarità della documentazione presentata dagli O.E.: Onali Costruzioni di Onali Michele e Paolo Pompianu;
 - la presentazione da parte dell'impresa, BELLEDILE di Alberto Manca, con sede a Marrubiu, di un solo file regolarmente compilato e conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, mentre risultavano non conformi alle richieste gli allegato: B- C- D - prodotti in un formato non leggibile;
- della sussistenza presupposti dell'art. 83 comma 9 del DLgs 50/2016, nella medesima giornata è stato disposto il soccorso istruttorio a favore della ditta BELLEDILE di Alberto Manca, chiedendo alla stessa, tramite la messaggistica di SardegnaCat, di allegare i modelli B – C - D, in formato pdf sottoscritti digitalmente, entro e non oltre le ore 22:00 del 06/11/2022, pena l'esclusione dalla gara;
- il giorno 07/11/2022, si è riscontrata la mancata presentazione della documentazione richiesta, pertanto nei termini previsti dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, con nota prot. PG/2022/75371, si è disposta l'esclusione dalla gara dell'O.E. BELLEDILE di Alberto Manca.

APPURATA

- la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle altre due imprese, il 07/11/2022 si è proceduto all'apertura delle offerte economiche, limitatamente alle due imprese ammesse, constatando la regolare compilazione delle stesse e la disponibilità dei due O.E. ad eseguire i lavori applicando sull'importo a base di gara i ribassi sotto riportati:

Onali Costruzioni di Onali Michele	11%
Paolo Pompianu	15%

- avendo disposto che i lavori sarebbero stati aggiudicati all'O.E. che avesse offerto il prezzo più basso, l'aggiudicatario è risultato l'O.E. Paolo Pompianu, il quale si è reso disponibile a eseguire i lavori per l'importo complessivo di € 15.368,35 pari a (€ 14.514,55 + € 853,80 oneri per la sicurezza), più I.V.A. di legge, corrispondenti al ribasso del 15.00% (quindici per cento), sull'importo dei lavori posti a base di gara di € 17.075,95.

ATTESO che la verifica sulla regolarità contributiva, auto certificata in sede di presentazione dell'offerta, ha dato esito positivo, si può procedere ad approvare gli elaborati tecnici e l'RDO e ad aggiudicare all'O.E. Paolo Pompianu, con sede a Terralba dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo € 15.368,35, più I.V.A. di legge ;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- 1) **di approvare** gli elaborati tecnici: la Relazione, il Progetto, il Computo Metrico, a firma del DL Geom. Marco Marras, che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi ai “**lavori di manutenzione edile da effettuarsi presso l'ambulatorio di San Nicolò d'Arcidano**” dai quali è scaturito il seguente quadro economico di spesa per i Lavori da realizzare a misura, rimodulato in base al ribasso offerto:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
Importo dei lavori			
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	14.514,56
	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 5%	€	853,80
	TOTALE COMPLESSIVO	€	15.368,36

- 2) **di approvare** l' RDO (rfq n. 400839), eseguita sulla piattaforma di SardegnaCat per l'affidamento dei “**lavori di manutenzione edile da effettuarsi presso l'ambulatorio di San Nicolò d'Arcidano**”
- 3) **contrarre e contestualmente affidare** a seguito espletamento di RDO (rfq n. . 400839) all'O.E. Paolo Pompianu, con sede a Terralba, i lavori di cui all'oggetto avendo la stessa offerto il ribasso del 15,00% (quindici per cento), sull'importo a base di gara di € 17.075,95, rendendosi disponibile ad eseguire il lavori per l'importo di € 14.514,56, più gli oneri per la sicurezza pari a € 853,80, per un importo complessivo € 15.368.36, oltre l'I.V.A. di legge;
- 3) **di dare atto** di dare atto che la verifica della Regolarità Contributiva ha dato esito positivo.
- 4) **di dare atto che** il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale (a tal fine verrà inoltrato l'ordine e messo tramite la procedura informatica dall'Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri).
- 5) **di dare atto che** il RUP è l'Ing. Daniele Saba e il Direttore dei Lavori il Geom. Marco Marras.
- 6) **di dare atto** che l'O.E. potrà fatturare, successivamente all'emissione da parte della Stazione appaltante dell'ordine informatico tramite NSO, si procederà alla liquidazione solo in seguito dell'emissione del Certificato di Regolare esecuzione;
- 7) **di stabilire** infine che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 15.368.36, I.V.A esclusa, corrispondente a in € 18.749,40 IVA compresa, verrà imputata sul bilancio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DATOCS	1	A507010103	DPC020148	€ 18.749,40

CIG:Z2838519BE

Di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

PER IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI

Ing. Marcello Serra

Il Sostituto Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 11 /11 /2022 al 26 /11 / 2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
