

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3989 DEL 22/12/2022**

Proposta n. 4261 del 15.12.2022

**STRUTTURA PROPONENTE: SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri**

Il sostituto del Direttore Ing. Marcello Serra

*Ing. Daniele Saba*

**OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 Linea d'azione 1.10.1 DGR n°52/26 del 22.11.2017. Intervento FSC 027 - SS\_SAN\_044: Messa a norma antincendio presidio ospedaliero "CTO" di Iglesias. - CUP F58I18000000006.**

**Lotto funzionale 1: Lavori di adeguamento antincendio del P.O. CTO di Iglesias. Completamento dell'impianto di rivelazione e allarme incendio. Approvazione progetto esecutivo e quadro economico.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Sig.ra Daniela Martinelli	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Laura Melis	
Il Dirigente	Ing. Ciro Claudio Piergianni	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI [ ]

NO [ X ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]

NO [ X ]

## **Il sostituto del Direttore della S.C. Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri**

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 28 dicembre 2018, n. 1245 – definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD., afferenti al Dipartimento Area Tecnica, come modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna 9 febbraio 2021, n. 80;

### **VISTI**

- il provvedimento del Direttore Generale n. 1130 del 31/10/2018 di attribuzione dell'incarico di Direzione della S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri all'Ing. Marcello Serra a far data dal 01/11/2018, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 446 del 09.06.2021, con la quale viene individuato l'Ing. Daniele Saba sostituto del Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, Ing. Marcello Serra, in caso di assenza, impedimento o incompatibilità, a qualunque causa dovuti, al fine di assicurare il regolare svolgimento di tutti i compiti ed adempimenti afferenti alla medesima Struttura;

### **VISTI**

- il piano triennale delle opere pubbliche adottato dalla Azienda per la Tutela della Salute con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 869 del 18/11/2021, in cui è prevista la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- il programma triennale LL.PP. Ares Sardegna 2023-2025 approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 238 dell'11 novembre 2022 nel quale è ricompreso l'intervento in oggetto FSC 027 - SS\_SAN\_044 distinto con il codice CUI L03990570925202300027, "Messa a norma antincendio Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias" finanziato per un importo di euro 924 720,00

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

### **RICHIAMATE**

- la DGR n°52/26 del 22.11.2017 avente ad oggetto "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa",

attraverso la quale viene destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna;

- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05.02.2018 avente ad oggetto “Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio biennio 2018 - 2019” – Individuazione aree interventi. Nomina RUP”;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31.05.2018 e la Determinazione Dirigenziale N. 5971 del 30/07/2019, con le quali sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) di alcuni interventi;

#### **DATO ATTO che**

- in data 21.08.2018 è stata stipulata apposita convenzione (prot nr. 20325/Conv/14) tra l'ATS Sardegna e l'Assessorato RAS dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per la realizzazione dei predetti interventi;
- in data 15.11.2018 è stato sottoscritto l'atto integrativo n. 1 alla richiamata convenzione repertoriato con il prot. n. 26849/Conv/23 del 15.11.2018;
- fra gli interventi programmati vi è quello denominato “Messa a norma antincendio presidio ospedaliero CTO di Iglesias”;
- con riferimento al predetto intervento, ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2021-2023 e nel programma triennale LL.PP. ATS 2023-2025, l'approvazione dei vari livelli di progettazione è di competenza del Direttore della struttura proponente il presente provvedimento;
- l'Ing. Laura Melis è stata individuata quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento dalla richiamata Determinazione N. 713/2018;
- le opere da eseguirsi complessivamente nell'intervento di adeguamento antincendio del P.O. CTO di Iglesias, trovano precisa definizione una volta completata la ristrutturazione e riorganizzazione del Presidio Ospedaliero che, a seguito di interventi a valere sul Programma di investimenti in Edilizia Sanitaria e Ammodernamento Tecnologico per il Triennio 2019-2021, assegnati con DGR 22/21 del 20/06/2019 e DGR 48/19 del 29/11/2019, sarà interessato da una riorganizzazione logistica che ridefinirà la destinazione d'uso di alcune porzioni di fabbricato;
- si è ritenuto pertanto opportuno procedere ad avviare specifici interventi di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi in quegli ambienti non interessati da variazioni di destinazione d'uso specificamente individuati “corpo storico” dell'edificio principale del Presidio Ospedaliero;

**RICHIAMATO** l'art. 23 c. 4 del D.lgs. 50/2016 che testualmente recita: *“La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissso, salvaguardando la qualità della progettazione.”*

**DATO ATTO** che

- per la definizione puntuale degli interventi di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi in argomento è stato predisposto, ai sensi dell'art. 23 c. 4 del D.lgs. 50/2016 il progetto esecutivo a cura dell'Ing. Massimo Diana, dirigente ingegnere appartenente alla S.C. Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri, tecnico abilitato iscritto agli elenchi del Ministero degli Interni di cui al D.M. 5 agosto 2011;
- tali interventi riguardano il completamento dell'impianto di rivelazione e allarme incendio del presidio in parola;

**VISTO** l'art. 11 novies del Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021, convertito con la Legge n. 87 del 17/06/2021, che posticipa al 31.12.2022 il termine per il raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per gli interventi inseriti nella programmazione del Fondo di Sviluppo e coesione 2014-2020;

**CONSIDERATO** che i lavori di cui sopra sono da considerarsi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 308/01 e s.m.i., in quanto opere necessarie a rinnovare o sostituire parti dell'edificio e che per poter realizzare tali lavori è stato redatto dall'Ing. Massimo Diana, dirigente ingegnere appartenente alla S.C. Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri, in possesso dei requisiti di legge, il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di che trattasi i cui elaborati, di seguito elencati, sono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO A	RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA;
ALLEGATO B	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
ALLEGATO C	DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE;
ALLEGATO D	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
ALLEGATO E	ELENCO DEI PREZZI;
ALLEGATO F	DUVRI;
ALLEGATO G	QUADRO ECONOMICO
ALLEGATO H	CRONOPROGRAMMA LAVORI
TAV.01	PIANTA PIANO SEMINTERRATO - RILEVATORI DI FUMO A VISTA
TAV.02	PIANTA PIANO TERRA - RILEVATORI DI FUMO A VISTA
TAV.03	PIANTA PIANO PRIMO - RILEVATORI DI FUMO A VISTA
TAV.04	PIANTA PIANO SECONDO - RILEVATORI DI FUMO A VISTA
TAV.05	PIANTA PIANO SEMINTERRATO - RILEVATORI DI FUMO NEL CONTROSOFFITTO
TAV.06	PIANTA PIANO PRIMO - RILEVATORI DI FUMO NEL CONTROSOFFITTO
TAV.07	PIANTA PIANO SECONDO - RILEVATORI DI FUMO NEL CONTROSOFFITTO
TAV.08	PIANTA PIANO SEMINTERRATO – TARGHE, SIRENE E PULSANTI MANUALI
TAV.09	PIANTA PIANO TERRA – TARGHE, SIRENE E PULSANTI MANUALI
TAV.10	PIANTA PIANO PRIMO – TARGHE, SIRENE E PULSANTI MANUALI
TAV.11	PIANTA PIANO SECONDO – TARGHE, SIRENE E PULSANTI MANUALI
TAV.12	PIANTA PIANO SEMINTERRATO – ELETTROMAGNETI
TAV.13	PIANTA PIANO TERRA – ELETTROMAGNETI
TAV.14	PIANTA PIANO PRIMO – ELETTROMAGNETI
TAV.15	PIANTA PIANO SECONDO – ELETTROMAGNETI

**VISTO** il Quadro Economico relativo ai lavori;

**VISTO** il verbale relativo alle attività di verifica e validazione del progetto, acquisito agli atti d'ufficio della struttura proponente;

**PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 26 comma 6, lettera d) e comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016:

- le attività di verifica di cui al suddetto verbale sono state effettuate, con esito positivo, dal RUP, Ing. Laura Melis collaboratore tecnico ingegnere appartenente alla SSD Servizio Tecnico Sicurezza Antincendio, in contraddittorio con il progettista Ing. Massimo Diana, dirigente ingegnere appartenente alla S.C. Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri;
- la validazione del progetto è stata sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, Ing. Laura Melis;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del progetto esecutivo ai sensi del art. 23, del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori di completamento dell'impianto di rivelazione e allarme antincendio del P.O. CTO di Iglesias e del Quadro Economico relativo ai lavori;

**Su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Laura Melis e del Dirigente dell'Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri Ing. Claudio Piergianni**

**Per i motivi esposti in premessa**

## **DETERMINA**

**1) DI APPROVARE** il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di completamento dell'impianto di rivelazione e allarme antincendio del P.O. CTO di Iglesias, redatto ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. n. 50/2016, dall'Ing. Massimo Diana, dirigente ingegnere appartenente alla S.C. Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri, in possesso dei requisiti di legge, i cui elaborati, di seguito elencati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

ALLEGATO A	RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA;
ALLEGATO B	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
ALLEGATO C	DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE;
ALLEGATO D	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
ALLEGATO E	ELENCO DEI PREZZI;
ALLEGATO F	DUVRI;
ALLEGATO G	QUADRO ECONOMICO
ALLEGATO H	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
TAV.01	PIANTA PIANO SEMINTERRATO - RILEVATORI DI FUMO A VISTA
TAV.02	PIANTA PIANO TERRA - RILEVATORI DI FUMO A VISTA
TAV.03	PIANTA PIANO PRIMO - RILEVATORI DI FUMO A VISTA
TAV.04	PIANTA PIANO SECONDO - RILEVATORI DI FUMO A VISTA
TAV.05	PIANTA PIANO SEMINTERRATO - RILEVATORI DI FUMO NEL CONTROSOFFITTO
TAV.06	PIANTA PIANO PRIMO - RILEVATORI DI FUMO NEL CONTROSOFFITTO
TAV.07	PIANTA PIANO SECONDO - RILEVATORI DI FUMO NEL CONTROSOFFITTO
TAV.08	PIANTA PIANO SEMINTERRATO – TARGHE, SIRENE E PULSANTI MANUALI
TAV.09	PIANTA PIANO TERRA – TARGHE, SIRENE E PULSANTI MANUALI
TAV.10	PIANTA PIANO PRIMO – TARGHE, SIRENE E PULSANTI MANUALI
TAV.11	PIANTA PIANO SECONDO – TARGHE, SIRENE E PULSANTI MANUALI
TAV.12	PIANTA PIANO SEMINTERRATO – ELETTROMAGNETI
TAV.13	PIANTA PIANO TERRA – ELETTROMAGNETI
TAV.14	PIANTA PIANO PRIMO – ELETTROMAGNETI
TAV.15	PIANTA PIANO SECONDO – ELETTROMAGNETI

**2) DI APPROVARE** il quadro economico relativo ai lavori come di seguito:

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO		
<b>A</b>	<b>LAVORI E PROGETTAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
A1	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 143 715,24
A2	ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA (DUVRI)	€ 1 100,00
A3	ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA (COMPARTIMENTAZIONI E ONERI COVID)	€ 3 211,46
	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 148 026,70</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI	€ 14 802,67
B2	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 32 565,87
	<b>IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 47 368,54</b>
<b>TOTALE APPALTO</b>		<b>€ 195 395,24</b>

**3) DI STABILIRE** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES;

**4) DI DEMANDARE** al Responsabile del Procedimento gli adempimenti conseguenti al presente atto;

**5) DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla S.C. Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione dell'albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della Salute - ARES.

**Per il DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI**  
**Dr. Ing. Marcello Serra**

Il Sostituto *Ing. Daniele Saba*

### ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

### ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Elaborati costituenti progetto definitivo per la realizzazione dei lavori:

ALLEGATO A	RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA;
ALLEGATO B	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
ALLEGATO C	DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE;
ALLEGATO D	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
ALLEGATO E	ELENCO DEI PREZZI;
ALLEGATO F	DUVRI;
ALLEGATO G	QUADRO ECONOMICO
ALLEGATO H	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
TAV.01	PIANTA PIANO SEMINTERRATO - RILEVATORI DI FUMO A VISTA
TAV.02	PIANTA PIANO TERRA - RILEVATORI DI FUMO A VISTA
TAV.03	PIANTA PIANO PRIMO - RILEVATORI DI FUMO A VISTA
TAV.04	PIANTA PIANO SECONDO - RILEVATORI DI FUMO A VISTA
TAV.05	PIANTA PIANO SEMINTERRATO - RILEVATORI DI FUMO NEL CONTROSOFFITTO
TAV.06	PIANTA PIANO PRIMO - RILEVATORI DI FUMO NEL CONTROSOFFITTO
TAV.07	PIANTA PIANO SECONDO - RILEVATORI DI FUMO NEL CONTROSOFFITTO
TAV.08	PIANTA PIANO SEMINTERRATO – TARGHE, SIRENE E PULSANTI MANUALI
TAV.09	PIANTA PIANO TERRA – TARGHE, SIRENE E PULSANTI MANUALI
TAV.10	PIANTA PIANO PRIMO – TARGHE, SIRENE E PULSANTI MANUALI
TAV.11	PIANTA PIANO SECONDO – TARGHE, SIRENE E PULSANTI MANUALI
TAV.12	PIANTA PIANO SEMINTERRATO – ELETTROMAGNETI
TAV.13	PIANTA PIANO TERRA – ELETTROMAGNETI
TAV.14	PIANTA PIANO PRIMO – ELETTROMAGNETI
TAV.15	PIANTA PIANO SECONDO – ELETTROMAGNETI

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 22 / 12 / 2022 al 06 / 01 / 2023

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).