

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 4005 DEL 22/12/2022**

Proposta n. 4394 del 22/12/2022

**ISTRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI**

Il Dirigente Sostituto del Direttore Ing. Marcello Serra

Ing. Daniele Saba

**OGGETTO: FSC 2014-2020 DGR 52/26 del 22/11/2017** per la messa a norma antincendio delle strutture ATS Sardegna – Codice intervento SS\_SAN\_039 “Messa a norma antincendio della Sede Legale della ASL Oristano/ Servizi Sanitari e Amministrativi”.

Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) della L. n. 120/2020, tramite RDO su SardegnaCat (Rfq404985) del Lotto funzionale “*Lavori di manutenzione straordinaria impianti antincendio: sostituzione di n. 3 serbatoi antincendio e di n. 2 linee dorsali di adduzione acqua.*”

**CIG: 9441460B42 CUP: B13D17001070001**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dr.ssa Rita Colombu	
Il Dirigente Sostituto del Direttore OCS	Ing. Daniele Saba	Firma in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI ☒ ]

NO ☐ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ ]

NO ☒ ]

## **II SOSTITUTO DEL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI**

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

### **VISTA**

- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1130 del 31/10/2018 di attribuzione dell'incarico di Direzione della S.C. Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all'Ing. Marcello Serra a far data dal 01/11/2018, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 446 del 09/06/2021, con la quale viene nominato l'ing. Daniele Saba sostituto del Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano- Carbonia- Sanluri, Ing. Marcello Serra, in caso di assenza, impedimento o incompatibilità, a qualunque causa dovuti, al fine di assicurare il regolare svolgimento di tutti i compiti ed adempimenti afferenti alla medesima struttura.

**DATO ATTO** che i soggetti che propongono il presente atto non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

### **RICHIAMATE**

- la Delibera CIPE n. 25/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Aree tematiche nazionali e Obiettivi strategici recante "Individuazione delle aree tematiche e dotazione finanziaria") con la quale sono state individuate le aree tematiche, la relativa dotazione finanziaria e le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014- 2020 e la Delibera CIPE n. 26/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse) con la quale sono stati definiti il riparto territoriale delle risorse e le modalità di attuazione del Programma;
- la DGR RAS n°52/26 del 22/11/2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa", con la quale è stata destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05/02/2018 "Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018/2019" – Individuazione aree interventi – Nomina RUP";
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31/05/2018 e la Determinazione Dirigenziale N. 5971 del 30/07/2019 , con la quale sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) per alcuni interventi;
- la Convenzione Prot. 0020325/Conv/14 del 21.08.2018 sottoscritta tra la RAS e l'ATS Sardegna in qualità di Beneficiario delle risorse di cui alle Delibere CIPE n. 25/2016 e 26/2016 e alla DGR RAS n. 52/26 del 22.11.2017;
- l'atto integrativo n. 1 alla richiamata convenzione repertoriato con il prot. n. 26849/Conv/23 del 15.11.2018;
- la DGR n° 40/8 del 07/08/2015 e n° 25/19 del 03/05/2016, riguardanti le "Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. 5/2007);

- la Determinazione dirigenziale del Direttore Dipartimento Area Tecnica n. 6266 del 09/11/2021 con la quale si è provveduto all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali-finanziari degli interventi FSC 2014/2020 resi necessari per le conseguenze dell'emergenza sanitaria causata dal Covid19 e le ripercussioni negative sull'ordinaria attività delle Aree Tecniche;
- l'art. 11 novies del Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021, convertito con la Legge n. 87 del 17/06/2021, che posticipa al 31.12.2022 il termine per il raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per gli interventi inseriti nella programmazione del Fondo di Sviluppo e coesione 2014-2020;

**DATO ATTO** che nell'ambito dei fondi assegnati con la DGR 52/26, è stato individuato l'intervento con codice SS\_SAN\_039 denominato *"Messa a norma antincendio della Sede Legale della ASL Oristano/ Servizi Sanitari e Amministrativi"*, con un finanziamento complessivo pari a € **1.105.892,00**;

**PRECISATO** che

- con la summenzionata Deliberazione del Direttore Generale n. 166 del 05/02/2018 è stato individuato e nominato RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Marcello Serra, Direttore della SC Area Tecnica Oristano - Carbonia – Sanluri;
- l'intervento di cui trattasi era inserito nel Programma Triennale LLPP 2022-2024 e nell'Elenco Annuale dei lavori per il 2022, approvato con Deliberazione CS n. 869/2021 nonché nel successivo aggiornamento ARES 2023-2025 e nell'elenco Annuale 2023 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 238 del 11/11/2022;

**DATO ATTO** che

- il CUI (codice univoco intervento) dell'intervento, riportato in programmazione, è il seguente: L92005870909201900131;
- il codice progetto AREAS assegnato al sub-intervento è il seguente: 5CCB13D17001070001;
- il CUP è il seguente: B13D17001070001;
- l'intervento in oggetto non ricade nella tipologia di cui all'art. 23, comma 2 primo periodo del Codice degli Appalti;

**DATO ATTO** che

- il RUP, in coerenza con il disposto dell'art. 15 comma 5) del D.P.R. n. 207/2010, vigente ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 216 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto dalla Linea Guida ANAC n° 3, al punto 5.1.4. e), ha elaborato il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP), agli atti dell'Amministrazione, relativo all'intero intervento;
- nel citato DPP venivano individuati, tra le diverse lavorazioni edili e impiantistiche antincendio, alcuni interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria sul sistema di accumulo idrico antincendio dell'edificio e sulle dorsali di adduzione acqua;
- con Determinazione dirigenziale della S.C. A.T. Oristano, Carbonia, Sanluri, n. 3805 del 13/12/2022, veniva approvato il progetto semplificato per la realizzazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria impianti antincendio: sostituzione di n. 3 serbatoi antincendio e di n. 2 linee dorsali di adduzione acqua", ai sensi dell'art. 23 comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016, redatto dal Ing. Elia Zichi, Collaboratore Tecnico appartenente alla S.C. Area Tecnica di Oristano- Carbonia-Sanluri,

**RICHIAMATO** l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in base ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte che, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a), la Stazione Appaltante può procedere ad affidamento diretto con determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte dello stesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

**VISTO** l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1 lettera a) sub. 2.1) della Legge n. 108/2021 ai sensi del quale è disposto l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"

**ATTESO** che

- nello scorso mese di ottobre si è reso necessario anticipare, in via di urgenza, l'avvio della realizzazione di alcune lavorazioni presso la Sede Legale e il Distretto, edifici contigui ubicati in via Carducci 35 e 41, a causa di diversi guasti che si sono verificati e che hanno portato la funzionalità dei sistemi ad una condizione critica e di emergenza, con alta probabilità di compromissione del funzionamento dell'intero sistema antincendio;
- per far fronte all'emergenza è stato individuato dal RUP l'O.E. VI.DA.Si Srl, con sede in Paderno Dugnano(MI), in possesso di professionalità adeguate all'oggetto dei Lavori da eseguire desumibili dalle iscrizioni nelle categorie qualificate sulla piattaforma telematica SardegnaCAT al quale lo stesso è appunto iscritto, chiedendogli in urgenza un offerta per i lavori di cui sopra;
- in data 30/09/2022 veniva acquisita l'offerta 448/2022/REV1 e, valutata dal RUP la congruità della stessa, è stato inviato per far fronte all'imprevista emergenza l'ordine URGENTE anticipato di lavori in data 11/10/2022, confermando il ribasso offerto del 20% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso, come da preventivo CME n. 448-2022 rev.01 del 30/09/2022;

**VALUTATO** che per l'importo presunto della spesa pari a € 145.122,67 di cui € 4.226,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A di legge, il contratto d'appalto è riconducibile ai lavori sottosoglia, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che per lo stesso viene disposto l'affidamento diretto ai sensi della Legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1 lettera a) sub. 2.1) della Legge n. 108/2021;

**DATO ATTO** che per quanto sopra, nel rispetto del Regolamento aziendale e della normativa in materia, è stata avviata una RDO (*Rfq404985*) sulla piattaforma telematica SardegnaCat, per la formale acquisizione dell'offerta economica da parte dell'O.E. VI.DA.SI S.r.l. con sede in Paderno Dugnano (MI), Via Fonti n. 8.

**PRESO ATTO** che

- entro la data di scadenza fissata per il 21/12/2022 risulta pervenuta a sistema l'offerta prodotta dal suddetto O.E., con la quale ha confermato il ribasso già acquisito da questa S.A. con il preventivo **n. 448-2022 rev.01 del 30/09/2022**, rendendosi disponibile quindi ad eseguire i lavori applicando il ribasso del 20%, per un importo pari a € 112.716,64 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 4.226,87, per un totale di € 116.943,51 oltre all'I.V.A. di legge;
- che l'offerta era già stata ritenuta congrua da parte del RUP;
- sulla base delle risultanze di gara l'operatore economico VI.DA.SI. Srl con sede a Paderno Dugnano(MI), è stato individuato come affidatario dei lavori in argomento, posto che l'affidamento in oggetto si intende assoggettato alla clausola risolutiva espressa, così come indicato nel punto 4.2.3 delle Linee Guida Anac n. 4, in caso di eventuale successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;

**RITENUTO** pertanto di formalizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020 (conversione Decreto Semplificazioni) e s.m.i., per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria impianti antincendio: sostituzione di n. 3 serbatoi antincendio e di n. 2 linee dorsali di adduzione acqua" all'O.E. VI.DA.SI. Srl con sede a Paderno Dugnano(MI), per un importo contrattuale netto di € 116.943,51 oltre iva al 22%, così suddiviso (€ 112.716,64 per lavori e € 4.226,87 per oneri per la sicurezza);

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 8/2018 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigore

## PER QUANTO SOPRA

## DETERMINA

**1) di approvare** gli atti relativi alla RDO SardegnaCAT RDO (*Rfq404985*) per l'affidamento dei "Lotto funzionale - Lavori di manutenzione straordinaria impianti antincendio: sostituzione di n. 3 serbatoi antincendio e di n. 2 linee dorsali di adduzione acqua" come da verbale di sistema della procedura estratto dalla piattaforma SardegnaCAT ed allegato sotto 1) al presente atto a tutti gli effetti formali e sostanziali;

**2) contrarre e contestualmente affidare** a seguito dell'espletamento della suddetta procedura telematica su SardegnaCAT RDO (*Rfq404985*), svolta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 (Conversione DL Semplificazioni) e s.m.i., all'Operatore economico VI.DA.SI S.r.l. con sede in Paderno Dugnano (MI), Via Fonti n. 8, per un importo contrattuale netto di € 116.953,51 + iva 22%, pari ad € 142.683,28 iva compresa;

**3) di dare atto** che nei confronti dell'O.E. è già inviato l'Ordine URGENTE anticipato di lavori in data 11/10/2022, come precisato in premessa, e si procederà alla verifica dei requisiti mediante il FVOE sulla piattaforma ANAC e della stipula formale del contratto, così come stabilito dall'art. 8 comma 1 lett. a) della L. n. 120/2020 e s.m.i.;

**4) di nominare** quale Direttore dei Lavori del Lotto funzionale in oggetto l'ing. Nicola Zichi;

**5) di autorizzare**, a seguito dell'adozione del presente provvedimento formale di approvazione degli atti e aggiudicazione, l'effettuazione delle conseguenti operazioni a sistema sulla piattaforma SardegnaCAT;

**6) di approvare** il nuovo Quadro Economico dei Lavori, aggiornato a seguito della procedura di gara

<b>Lotto Funzionale - Lavori di manutenzione straordinaria impianti antincendio: sostituzione di n. 3 serbatoi antincendio e di n. 2 linee dorsali di adduzione acqua. CIG: 9441460B42</b>	
<b>A) Somme per lavori, manodopera, oneri</b>	
A1) Importo di aggiudicazione	€ 112.716,64
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.226,87
<b>TOTALE A- LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA</b>	<b>€ 116.943,51</b>
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	
B1) Imprevisti	€ 7.256,13
B2) economie d'asta	€ 34.378,58
B3) I.V.A. sui Lavori a base d'asta (22%)	€ 25.727,57
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 67.362,28</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 184.305,79</b>

**7) di precisare che**

- la spesa per i lavori in oggetto verrà ad essere finanziata con i fondi FSC 2014/2020 Assegnati con DGR 52/26 del 22/11/2017, ricompresi nel più ampio intervento contraddistinto dal codice SS\_SAN\_039 denominato *"Messa a norma antincendio della Sede Legale della ASL Oristano/ Servizi Sanitari e Amministrativi,*
- il CUP dell'intervento è il seguente: B13D17001070001;
- il codice progetto AREAS assegnato al sub-intervento è il seguente: 5CCB13D17001070001;

**8) di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 116.943,51 + iva 22%, pari ad € 142.671,08 iva compresa, verrà registrata sul bilancio 2022 come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DATOCs	3	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"	//	€ 142.671,08

CIG: 9441460B42 - CUP: B13D17001070001 - Codice Progetto AREAS 5CCB13D17001070001

**9) di dare atto** inoltre che il contratto derivante dal presente affidamento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

**10) di dare mandato** al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento di procedere alle comunicazioni previste dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e alle pubblicazioni degli esiti di gara, in conformità alle disposizioni di legge in materia (artt. nn. 29 e 98 del Codice degli Appalti e DM Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016);

**11) di trasmettere** copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES e al RPCT per la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016.

**PER IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO-CARBONIA-SANLURI**  
**Ing. Marcello Serra**

**Il Sostituto Ing. Daniele Saba**

.

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1) verbale di sistema

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1) nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 22 / 12 / 2022 al 06 / 01 / 2023

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato

\_\_\_\_\_