

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 4032 DEL 23/12/2022

Proposta n. 4409 del 22/12/2022

ISTRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI

Il Dirigente Sostituto del Direttore Ing. Marcello Serra

Ing. Daniele Saba

OGGETTO:FSC 2014-2020 DGR 52/26 del 22/11/2017 per la messa a norma antincendio delle strutture ATS Sardegna – Codice intervento SS_SAN_035 “Messa a norma antincendio P.O. A.G. Mastino di Bosa”. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.a) della L. n. 120/2020, tramite RDO su SardegnaCat (Rfq217157) del Lotto funzionale – Interventi di sostituzione porte REI e lavori di impermeabilizzazione riserva idrica antincendio”.

CIG: 955947477F CUP: B63D17001450001 ”

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’estensore	Dr.ssa Rita Colombu	
Il Dirigente Sostituto del Direttore OCS	Ing. Daniele Saba	Firma in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI ☒]

NO ☐]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐]

NO ☒]

II SOSTITUTO DEL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTA

- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1130 del 31/10/2018 di attribuzione dell'incarico di Direzione della S.C. Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all'Ing. Marcello Serra a far data dal 01/11/2018, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 446 del 09/06/2021, con la quale viene nominato l'ing. Daniele Saba sostituto del Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano- Carbonia- Sanluri, Ing. Marcello Serra, in caso di assenza, impedimento o incompatibilità, a qualunque causa dovuti, al fine di assicurare il regolare svolgimento di tutti i compiti ed adempimenti afferenti alla medesima struttura.

DATO ATTO che i soggetti che propongono il presente atto non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATE

- la Delibera CIPE n. 25/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Aree tematiche nazionali e Obiettivi strategici recante "Individuazione delle aree tematiche e dotazione finanziaria") con la quale sono state individuate le aree tematiche, la relativa dotazione finanziaria e le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e la Delibera CIPE n. 26/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse) con la quale sono stati definiti il riparto territoriale delle risorse e le modalità di attuazione del Programma;
- la DGR RAS n°52/26 del 22/11/2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa", con la quale è stata destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05/02/2018 "Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018/2019" – Individuazione aree interventi – Nomina RUP";
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31/05/2018 e la Determinazione Dirigenziale N. 5971 del 30/07/2019 , con la quale sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) per alcuni interventi;
- la Convenzione Prot. 0020325/Conv/14 del 21.08.2018 sottoscritta tra la RAS e l'ATS Sardegna in qualità di Beneficiario delle risorse di cui alle Delibere CIPE n. 25/2016 e 26/2016 e alla DGR RAS n. 52/26 del 22.11.2017;
- l'atto integrativo n. 1 alla richiamata convenzione repertoriato con il prot. n. 26849/Conv/23 del 15.11.2018;
- la DGR n° 40/8 del 07/08/2015 e n° 25/19 del 03/05/2016, riguardanti le "Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. 5/2007);

- la Determinazione dirigenziale del Direttore Dipartimento Area Tecnica n. 6266 del 09/11/2021 con la quale si è provveduto all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali-finanziari degli interventi FSC 2014/2020 resi necessari per le conseguenze dell'emergenza sanitaria causata dal Covid19 e le ripercussioni negative sull'ordinaria attività delle Aree Tecniche;
- l'art. 11 novies del Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021, convertito con la Legge n. 87 del 17/06/2021, che posticipa al 31.12.2022 il termine per il raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per gli interventi inseriti nella programmazione del Fondo di Sviluppo e coesione 2014-2020;

DATO ATTO che nell'ambito dei fondi assegnati con la DGR 52/26, è stato individuato l'intervento con codice SS_SAN_035 denominato *"Messa a norma antincendio P.O. A.G. Mastino di Bosa"*, con un finanziamento complessivo pari a **€ 1.000.000,00**;

PRECISATO che

- con la summenzionata Deliberazione del Direttore Generale n. 166 del 05/02/2018 è stato individuato e nominato RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Marcello Serra, Direttore della SC Area Tecnica Oristano - Carbonia – Sanluri;
- l'intervento di cui trattasi era inserito nel Programma Triennale LLPP 2022-2024 e nell'Elenco Annuale dei lavori per il 2022, approvato con Deliberazione CS n. 869/2021 nonché nel successivo aggiornamento ARES 2023-2025 e nell'elenco Annuale 2023 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 238 del 11/11/2022;

DATO ATTO che

- il CUI (codice univoco intervento) dell'intervento, riportato in programmazione, è il seguente: L92005870909201900120 (elenco annuale 2023 ARES L03990570925202300082)
- il codice progetto AREAS assegnato al sub-intervento è il seguente: B63D17001450001;
- il CUP è il seguente: B63D17001450001;

PRESO ATTO che

- il RUP, in coerenza con il disposto dell'art. 15 comma 5) del D.P.R. n. 207/2010, vigente ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 216 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto dalla Linea Guida ANAC n° 3, al punto 5.1.4. e), ha elaborato il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP), agli atti dell'Amministrazione, relativo all'intero intervento;
- nel citato DPP venivano individuati, tra le diverse lavorazioni edili e impiantistiche antincendio, alcuni interventi finalizzati alla sostituzione di porte REI e alla impermeabilizzazione della riserva idrica antincendio per l'attuazione dei quali era prevista, nella redazione dei livelli progettuali richiesti, l'adozione di procedure semplificate;

ATTESO che la SCIA, approvata dal Comando provinciale dei VVFF di Nuoro, individuava l'ubicazione delle porte REI da installare e che sono state già realizzate le opere propedeutiche all'impermeabilizzazione della vasca antincendio, che si trova attualmente in condizioni di criticità che potrebbero compromettere il funzionamento dell'intero sistema antincendio;

CONSIDERATO che

- i lavori di cui sopra possono essere ricompresi tra quelli di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 308/01 e ss.mm.ii., in quanto opere necessarie a rinnovare o sostituire parti dell'edificio, nonché sostituire e integrare gli impianti esistenti;
- per poter realizzare tali lavori è sufficiente la redazione del progetto definitivo semplificato, ai sensi dell'art. 23 comma 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016, così come disposto, fino al 30

giugno 2023, dall'art. 1, comma 6, della Legge n. 55/2019 come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), Legge n. 108/2021;

RICHIAMATO il progetto semplificato per la realizzazione dei lavori di che trattasi redatto, in conformità alle disposizioni dei VV.FF. dall'Ing. Nicola Benini, Collaboratore Tecnico appartenente alla S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, in possesso dei requisiti di legge.

RICHIAMATA la determina del Direttore della S.C. A.T. Oristano Carbonia Sanluri n. 3885 del 19/12/2022 di approvazione del progetto semplificato per la realizzazione dei "Lavori di sostituzione porte REI ed impermeabilizzazione riserva idrica antincendio" redatto ai sensi dell'art. 23 comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016, redatto dal Ing. Nicola Benini, dal cui quadro economico si evince l'importo dei lavori a base di gara:

Quadro economico di sintesi	
a) lavori a MISURA	Euro 46.317,09
b) oneri per la sicurezza	Euro 1.389,51
Totale dei Lavori	Euro 47.706,60

RICHIAMATO l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in base ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte che, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a), la Stazione Appaltante può procedere ad affidamento diretto con determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte dello stesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

VISTO l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1 lettera a) sub. 2.1) della Legge n. 108/2021 ai sensi del quale è disposto l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"

VALUTATO che per l'importo presunto della spesa pari a € 47.706,60 di cui €1.389,51 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A di legge, il contratto d'appalto è riconducibile ai lavori sottosoglia, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che per lo stesso viene disposto l'affidamento diretto ai sensi della Legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1 lettera a) sub. 2.1) della Legge n. 108/2021;

DATO ATTO CHE per quanto sopra nel rispetto del Regolamento aziendale e della normativa in materia è stata avviata una RDO (rfq n.405276) sulla piattaforma SardegnaCAT invitando l'O.E. NOVAPA Srl Corso Vittorio Emanuele II Cagliari, presente tra gli O.E. iscritti alla piattaforma di SardegnaCAT, in possesso dell'idoneità professionale, individuato dal RUP sulla base della specifica professionalità in relazione ai lavori oggetto di affidamento desumibile dalle iscrizioni nelle varie categorie di Opere della medesima piattaforma.

PRESO ATTO che

- entro la data di scadenza fissata per il 22/12/2022 risulta pervenuta a sistema l'offerta prodotta dal suddetto O.E., nella quale si è reso disponibile ad effettuare il ribasso dello 0,5%, sull'importo a base di gara di € 46.317,09 e, conseguentemente ad eseguire i lavori per un importo pari a € 46.085,50, oltre gli oneri per la sicurezza € 1.389,51, per un totale di € 47.475,01 oltre all'I.V.A. di legge;
- che l'offerta è stata ritenuta congrua da parte del RUP;
- sulla base delle risultanze di gara l'operatore economico NOVAPA Srl Corso Vittorio Emanuele II Cagliari, è stato individuato come affidatario dei lavori in argomento, posto che l'affidamento in oggetto si intende assoggettato alla clausola risolutiva espressa, così come indicato nel punto 4.2.3 delle Linee Guida Anac n. 4, in caso di eventuale successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;

RITENUTO pertanto di formalizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020 (conversione Decreto Semplificazioni) e s.m.i., per l'esecuzione dei lavori "Lotto funzionale – Interventi di sostituzione porte REI e lavori di impermeabilizzazione riserva idrica antincendio" all'O.E. NOVAPA Srl Corso Vittorio Emanuele II Cagliari, per un importo contrattuale netto di € 47.475,01 oltre iva al 22%, così suddiviso (€ 46.085,50 per lavori e € 1.389,51 per oneri per la sicurezza);

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 8/2018 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigore

SU PROPOSTA del RUP Ing. Marcello Serra, Direttore dell'Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra

1) di approvare gli atti relativi alla RDO SardegnaCAT RDO (rfq n.405276) per l'affidamento dei "Lotto funzionale - Lavori di manutenzione straordinaria impianti antincendio: sostituzione di n. 3 serbatoi antincendio e di n. 2 linee dorsali di adduzione acqua" come da verbale di sistema della procedura estratto dalla piattaforma SardegnaCAT ed allegato sotto 1) al presente atto a tutti gli effetti formali e sostanziali;

2) di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare a seguito dell'espletamento della suddetta procedura telematica su SardegnaCAT RDO (rfq n.405276), svolta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 (Conversione DL Semplificazioni) e s.m.i., all'O.E. NOVAPA Srl Corso Vittorio Emanuele II Cagliari, per un importo contrattuale netto di € 47.475,01 + iva 22%, pari ad € 57.919,51 iva compresa;

3) di dare atto che nei confronti dell'O.E. si procederà alla verifica dei requisiti mediante il FVOE sulla piattaforma ANAC e della stipula formale del contratto, così come stabilito dall'art. 8 comma 1 lett. a) della L. n. 120/2020 e s.m.i.;

4) di nominare quale Direttore dei Lavori del Lotto funzionale in oggetto l'ing. Nicola Benini;

5) di autorizzare, a seguito dell'adozione del presente provvedimento formale di approvazione degli atti e aggiudicazione, l'effettuazione delle conseguenti operazioni a sistema sulla piattaforma SardegnaCAT;

6) di approvare il nuovo Quadro Economico dei Lavori, aggiornato a seguito della procedura di gara

QUADRO ECONOMICO	
Intervento Finanziato con il Programma Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014 – 2020 Delibere CIPE n. 25 e 26 del 10.08.2016 DGR 52/26 del 22.11.2017 Convenzione RAS – ATS Sardegna del 21.08.2018 Codice Intervento FSC SS_SAN_035 “Messa a norma antincendio P.O. A.G. Mastino di Bosa – Interventi di sostituzione porte REI e lavori di impermeabilizzazione riserva idrica antincendio”	
CUP: B63D17001450001	
A) SOMME PER LAVORI, MANODOPERA, ONERI PER LA SICUREZZA	
A.1) Lavori	€ 46.085,50
A.3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.389,51
TOTALE LAVORI E ONERI	€ 47.475,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1) Incentivo di cui art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)	€ 949,50
B.2) Imprevisti	€ 712,13
B.3) IVA sui lavori e imprevisti (22%)	€ 10.601,17
B.4) Economie da ribasso d'asta	€ 291,41
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.554,21
	€ 60.029,22

7) di precisare che

- la spesa per i lavori in oggetto verrà ad essere finanziata con i fondi FSC 2014/2020 Assegnati con DGR 52/26, intervento con codice SS_SAN_035 denominato “Messa a norma antincendio P.O. A.G. Mastino di Bosa”;
- il CUP dell'intervento è il seguente: B63D17001450001;
- il codice progetto AREAS assegnato al sub-intervento è il seguente: 5CCB13D17001070001;

8) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 47.474,60 + iva 22%, pari ad € 57.919,01 iva compresa, verrà registrata sul bilancio 2022 come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DATOCS	3	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"	//	€ 57.919,01

CIG: 955947477F - CUP: B63D17001450001 - Codice Progetto AREAS 5CCB13D17001070001

9) di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES e al RPCT per la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016.

PER IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO-CARBONIA-SANLURI
Ing. Marcello Serra

Il Sostituto Ing. Daniele Saba

.

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) verbale di sistema RDO (rfq n.405276)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 23 / 12 / 2022 al 07 / 01 / 2023

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
