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STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO PER LA SANITÀTECNOLOGICA 
Ing. Giancarlo Conti 

 
OGGETTO: PNRR M6 - C2 -1.3.1. - NextGenerationEU (NGEU) - Adesione Accordo Quadro Consip, ai sensi 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,«SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino» ID 2365 
Lotto 4 per l’affidamento dei servizi applicativi e di supporto per le Pubbliche Amministrazioni del SSN per 
l’attuazione dei Servizi di assistenza e manutenzione sistema AVACS. CIG dell’accordo: 90305727C2 - CIG 
Derivato A018CF11D3– CUP D71J23000060006 - CUI S03990570925202300099 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore 
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P.I. Tiziana Usai  
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– ARES 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01/02/2023 con la quale si richiama il sistema delle 

deleghe previsto nella deliberazione Ares n. 1 del 03/01/2023;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01/02/2023, come modificata dalla Deliberazione del 

Direttore Generale n. 209 del 01/09/2023  con la quale è approvata l’organizzazione aziendale a seguito 

dell’adozione definitiva dell’atto aziendale ed è confermato l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento 

ICT, oggi Dipartimento per la Sanità Digitale e per l’Innovazione Tecnologica, all’ing. Giancarlo Conti, già 

conferito con Deliberazione del Direttore Generale n. 109 del 23/06/2022;  

PRESO ATTO che nella medesima deliberazione si richiama il sistema delle deleghe previsto nella 

deliberazione Ares n. 1 del 03/01/2023;  

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 01/09/2023 con la quale è attribuito l’incarico 

provvisorio di responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Acquisti di Tecnologie Informatiche al Dr. 

Emiliano Arca; 

 

VISTO il D.Lgs. N. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 

Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di 

interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collega 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati 

personali;  

PREMESSO che: 

 il PNRR è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni e si inserisce all'interno del 

programma NextGenerationEU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e 

Resilienza (Recovery and ResilienceFacility RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, 

ed un ammontare totale di euro 672,5 miliardi; 

 per la gestione del PNRR è stato adottato un modello di governance multilivello presso il 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze è 

stato istituito, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, il Servizio centrale per il 

PNRR, cui è stata affidata, con il supporto dell'Unità di missione PNRR e delle altre strutture del 

Dipartimento, la responsabilità del coordinamento operativo; 

 le Amministrazioni centrali, titolari di interventi PNRR (Ministeri e strutture della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri), hanno la responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti 

(Misure) previsti. Ad esse, dunque, spetta il compito primario di presidiare e vigilare sull'esecuzione 

degli interventi progettuali del PNRR, in modo costante, tempestivo ed efficace, e di garantire il 

raggiungimento dei relativi target e milestone; 

 il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, 

recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

altre misure individua gli importi riferiti all'investimento “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” per 

un importo complessivo di euro 1.450.000.000;  



 

 

 nel contesto di riforma del Servizio Sanitario Regionale SSR si innesta dunque il Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) che ancor di più sottolinea l’importanza della transizione digitale come 

uno degli assi strategici per la ripresa del Paese a cui contribuiranno a vario titolo tutte le missioni, 

inclusa la Missione 6 Salute – Componente 2  - 1.3.1- Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e 

degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE); 

 ed in particolar modo la Missione n. 6 dedicata alla salute include il Piano di Adeguamento 

Tecnologico PAT; 

 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’attuazione della riforma, intende perseguire una 

nuova strategia sanitaria, sostenuta dalla definizione di un adeguato assetto istituzionale e 

organizzativo, che consenta al Paese di conseguire standard qualitativi di cura adeguati, in linea con 

i migliori paesi europei, e che consideri sempre più il SSN come parte di un più ampio sistema di 

welfare comunitario; 

PREMESSO che: 

- La Regione Sardegna è dotata del proprio sistema informativo vaccinale, sistema AVacS 

(Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna N. 25/12 del 

03/05/2016), per le campagne vaccinali ordinarie, che prevede l’integrazione con il sistema Anagrafe 

Vaccinale Nazionale (AVN), di cui usufruiscono tutte le Aziende Sanitarie regionali, e la cui gestione 

è affidata ad ARES Sardegna da parte dell’Assessorato Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

- Il sistema informativo permette la gestione completa delle registrazioni relative alle vaccinazioni 

ordinarie di tutti i residenti in regione e dei pazienti temporaneamente presenti, compresi gli aspetti 

riguardanti l’assolvimento dei debiti informativi verso il ministero della Salute, nonché l’integrazione 

con il Fascicolo Sanitario Regionale per la trasmissione dei certificati vaccinali; 

 

PRESO ATTO che: 

- la Consip S.p.A. ha espletato una Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro 

avente oggetto“Sanità digitale 2 - Sistemi informativi sanitari e Servizi al Cittadino per le Pubbliche 

Amministrazioni del SSN- ID 2365, disponibile sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni MePa; 

- l’accordo è articolato in più lotti e precisamente il lotto 4, per l’affidamento del servizio di 

manutenzione ed evoluzione dell’anagrafe Vaccinale aziendale centralizzata della Sardegna 

(AVacS), è destinato alla Pubbliche Amministrazioni del SSN Centro Sud; 

- il suddetto lotto è stato aggiudicato alla RTI così costituita:impresa mandataria ALMAVIVA S.p.A. e 

mandanti - Accenture S.p.a. - Accenture - Technology Solutions S.r.l -  Ai4health S.r.l. – 

AlmavivaDigitaltec S.r.l. - Appocrate S.r.l. - A-Thon S.r.l. – Global Payments S.p.a. - GPI S.p.A. -  

Iqvia Solutions Italy S.r.l. - I.S.E.D. S.p.a. - Onit S.p.a. - Postel S.p.a.; 

 

DATO ATTO CHE 

 è intendimento dell’Ares Sardegna affidare i servizi di manutenzione, evoluzione e conduzione 

applicativa per l’Anagrafe Vaccinale aziendale centralizzata della Sardegna (AVacS) e relative 

integrazioni meglio precisati nel seguente elenco: 

o garantire la continuità e la funzionalità del sistema AvacS ; 
o garantire il corretto funzionamento delle integrazioni tra AVacS e i sistemi esterni; 
o ampliare l’operatività dell’AVacS al presentarsi di nuove esigenze funzionali; 
o porre a disposizione uno strumento che permetta l’aggregazione dei dati a fini statistici; 
o alimentare in maniera conforme i flussi AVN; 
o creare Certificati vaccinali esaustivi e schede di vaccinazione giornaliere; 
o gestire eventuali esigenze estemporanee di estrazione dati tramite interrogazione diretta del 

database AVacS; 

 il lotto 4, per l’affidamento del servizio di manutenzione ed evoluzione dell’Anagrafe Vaccinale aziendale 

centralizzata della Sardegna (AVacS), destinato alla Pubbliche Amministrazioni del SSN Centro Sud, 

prevede la possibilità di sviluppare proprio le funzioni applicative che l’Ares prevede porre in attuazione; 



 

 

RITENUTO voler individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 34 della L.R. RAS n. 8/2018,   

in qualità di: 

 responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, l’ing. 
Gianmaria Mancosu, Dirigente Ingegnere assegnato al Dipartimento per la Sanità Digitale e 
l’Innovazione Tecnologica; 

 responsabile  del procedimento per la fasi dell’affidamento, il P.I. Tiziana Usai, Assistente Amm.vo 
afferente alla SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche,  

 direttore dell’esecuzione del contratto D.E.C., ing. Alessandro Pala incaricato di Funzione Organizzativa 
per la gestione dei Sistemi Informativi in Area Territoriale e afferente alla S.C. Sistemi Informativi 
Sanitari ed Informatica Clinica; 

CONSIDERATO che al fine di perseguire gli obiettivi sopra citati, l’Azienda ha trasmesso, al RTI 

aggiudicatario dell’A.Q., un dettagliato “Piano dei Fabbisogni” Prot. PG/2023/53013 del 11/08/2023-OdA 

MePa n. 7377435, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. 1), ed ha richiesto 

all’RTI un particolareggiato “Piano Operativo” che includesse i seguenti servizi: 

 SVILUPPO 
◦ Servizio di Manutenzione Evolutiva di Applicazioni Esistenti (MEV) 
 

 MANUTENZIONE 
◦ Servizio di Manutenzione Adeguativa (MAD) 
◦ Servizio di e Manutenzione Correttiva (MAC) 
 

 CONDUZIONE APPLICATIVA 
◦ Servizio di Supporto Specialistico (SS) 
◦ Servizio di Gestione Applicativi e Base Dati (GAB); 

 

RILEVATO che, in risposta a quanto richiesto, il RTI ha trasmesso, in data  04/09/2023 tramite Pec il proprio 

“Piano Operativo” - Prot.PG/2023/54989 del 04/09/2023, unitamente all’”Analisi del Progetto” nei quali ha 

indicato le seguenti macro-attività da svilupparsi in 48 (quarantotto) mesi dalla data di attivazione del 

servizio: 

 Servizio di Sviluppo, nella declinazione del sottoservizio di Evoluzione di Applicazioni Software 

 Esistenti (MEV); 

 Servizio di Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva (MAD e MAC; 

 Servizio di Conduzione Applicativa, nella declinazione del sottoservizio di Supporto Specialistico 
(SS); 

 Servizio di Conduzione Applicativa, nella declinazione del sottoservizio di Servizi di gestione 

 Applicativi e Base Dati (GAB); 

RILEVATO ALTRESÌ  

 che dall’analisi dettagliata del “Piano Operativo” è emerso che la descrizione delle attività e tutto il 

resto del contesto sono risultati assai particolareggiate e sufficientemente esaustive, ma era 

necessario fornire alcune precisazioni in riferimento alla parte delle attività finanziate dal PNRR e 

che pertanto si è ritenuto opportuno richiedere al RTI, mediante pec, una integrazione in merito; 

 che, entro i termini stabiliti, il RTI ha apportato le integrazioni dovute e ritrasmesso tramite Pec  del 

25/09/2023 il nuovo “Piano Operativo”, allegato alle presente per farne parte integrante e sostanziale 

- All. 2), al quale è stato assegnato il Protocollo PG/2023/58735 del 27.09.2023,  

PRECISATO che: 

 nello specifico, il dettaglio delle linee di attività finanziate con fondi di bilancio è stato rappresentato 

così come di seguito riportato: 

MEV Varia 
(OPZIONALE) 

Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti 45.011,16 € ST270 



 

 

MANUTENZIONE 
Manutenzione Adeguativa e Manutenzione 

Correttiva 
363.713,28 € ST271 - ST283 

CONDUZIONE 
APPLICATIVA Varia 

(OPZIONALE) 

Conduzione Applicativa – Gestione 
Applicativi e Base Dati 

11.280,15 € ST270 

CONDUZIONE 
APPLICATIVA Varia 

(OPZIONALE) 

Conduzione Applicativa – Supporto 
Specialistico 

18.934,65 € ST270 

 i servizi coperti dai fondi di finanziamento PNRR, quantificati in un importo complessivo di € 

60.038,02 IVA esclusa, sono stati rappresentati come indicato nel prospetto sottostante: 

MEV per FSE 2.0 Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti 44.588,52 € ST298 

CONDUZIONE 
APPLICATIVA per FSE 

2.0 

Conduzione Applicativa – Gestione 
Applicativi e Base Dati 

8.236,30 € ST298 

CONDUZIONE 
APPLICATIVA per FSE 

2.0 

Conduzione Applicativa – Supporto 
Specialistico 

7.213,20 € ST298 

 

PRECISATO che  il nuovo “Piano Operativo” è stato riesaminato e ritenuto conforme e coerente alle 

necessità rappresentate dalla Azienda ed in linea con il Piano dei Fabbisogni; 

RITENUTO necessario confermare di avvalersi dei servizi previsti nell’Accordo Quadro del servizio di 

manutenzione ed evoluzione dell’Anagrafe Vaccinale aziendale centralizzata della Sardegna (AVacS) in 

ambito “Sanità Digitale – Sistemi informativi sanitari e Servizi al Cittadino” per le Pubbliche Amministrazioni 

del SSN- ID 2365 Lotto 4 e meglio esplicitati nel Piano Operativo; 

PRESO ATTO che il CIG originario identificativo dell’Accordo Quadro per il lotto 4 è il n. 90305727C2 e che, 

per la presente procedura, il RUP per la fase dell’affidamento ha proceduto all’acquisizione del CIG derivato 

- A018CF11D3; 

CONSIDERATO che: 

 nella programmazione biennale approvata con Delibera del Direttore Generale n. 85 del 17/04/2023 

avente oggetto “approvazione revisione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi biennio 

2023/2024 e 2022-2023 ex art. 21 D.Lgs 50/2016 dell’Azienda Ares Sardegna – Azienda Regionale 

della Salute”, tra gli interventi di competenza del Dipartimento Sanità Digitale e Innovazione 

Tecnologica è è stato inserito l’intervento anche relativo ai “Servizi di assistenza e manutenzione 

sistema AVACS”;  

 a ciascuna delle linee di intervento è stato assegnato un codice CUI come di seguito indicato:  

ST270 S03990570925202300071 

Adeguamento anagrafe vaccinale 

AVACS 

ST271 S03990570925202300072 

Servizi di assistenza e 

manutenzione sistema AVACS 

ST283 S03990570925202300084 

Servizi di assistenza e 

manutenzione sistema anagrafe 

vaccinale 

ST298 S03990570925202300099 

Adeguamento sistemi informativi 

sanitari  

 nella richiesta del CIG è stato indicato il CUI relativo alle linee di intervento PNRR ossia 

S03990570925202300099; 



 

 

 il Codice Unico di Progetto CUP della linea di intervento finanziata con i fondi del PNRR è il 

seguente: D71J23000060006; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi del Regolamento aziendale per l’erogazione degli incentivi di cui all’art. 113, 

comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 approvato con Deliberazione ATS n. 250 del 31/03/2021 (tabella A2 - 

“SERVIZI E FORNITURE”), il valore totale del fondo accantonato per il contratto, inferiore al milione di euro, 

è pari al 2% dell’importo della fornitura in Accordo Quadro come si evince dal quadro economico del 

progetto di cui al prospetto seguente: 

 
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO 

1 - Valore stimato adesione  

A) Importo totale componenti Accordo Quadro – Lotto 4 € 423.751,30  

B) Oneri per la sicurezza da DUVRI €        400,00 

sommano A + B € 424.151,30 

2 - Somme a disposizione dell’Amministrazione   

C) IVA 22% sui servizi  €   93.225,29 

D) Incentivi per funzioni tecniche (2% importo adesione) €     8.475,03  

E) Contributo ANAC  €         250,00  

sommano C + D + E  € 101.950,32 
 

3 - Somme a disposizione per servizi opzionali  

F) Servizi opzionali previsti nel piano operativo €   75.225,96  

G) IVA 22% su servizi opzionali  €   16.549,71  

H) Incentivi per funzioni tecniche (2% importo servizi opzionali) €     1.504,52  

sommano F + G + H €   93.280,19  
 

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (1 + 2 + 3) € 619.381,81  
 

 
ATTESO che l’art. 4 del sopraccitato Regolamento aziendale prevede che, qualora l'ARES si avvalga delle 

prestazioni di altra Centrale di Committenza, nel rispetto dell’art. 113 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, il fondo 

di cui comma 2 debba essere destinato nella misura di un quarto alla Centrale di Committenza e nella 

misura dei tre quarti rimanenti all’ARES Sardegna; 

 

EVIDENZIATO che l’importo totale del fondo come sopra indicato sarà accantonato sul conto A520040901 

“Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art. 113 del Dlgs n. 50/2016” e che tali somme saranno ripartite 

con le modalità ed alle condizioni previste dal Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 250 

del 31/03/2021; 

 

DATO ATTO che: 

 ai sensi dell’art. 31 co. 7 del D.lgs. 50/2016, per la complessità delle attività previste il Responsabile 
del Procedimento per la fase dell’affidamento si avvale della collaborazione della Dott.ssa Federica 
Avagnano, collaboratore amm.vo professionale della SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche; 
  

 per la complessità dell’esecuzione del contratto il DEC, Ing. Alessandro Pala sarà supportato dai 
direttori operativi  DOP Dott. Mauro Mereu e dal Sig. Paolo Lombardi, entrambi afferenti alla S.C. 
Sistemi Informativi Sanitari; 

 



 

 

RICHIAMATI per tutto quanto qui non espressamente indicato, i patti e le condizioni risultanti nella 
documentazione della gara espletata da Consip SPA e pubblicati all’interno dell’Accordo Quadro “Sanità 
Digitale – Sistemi informativi sanitari e Servizi al Cittadino” per le Pubbliche Amministrazioni del SSN- ID 
2365. Lotto 4”, destinato alle Pubbliche Amministrazioni del Centro-Sud; 

ATTESO che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto 

contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

 

per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 

 

1) DI AUTORIZZARE A CONTRARRE E CONTESTUALMENTE ADERIRE, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., all’accordo quadro CONSIP «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al 

Cittadino» Lotto 4 per l’affidamento dei servizi applicativi e di supporto per le Pubbliche Amministrazioni 

del SSN Centro-Sud, per l’attuazione dei Servizi di assistenza e manutenzione del sistema 

AVACSaggiudicato al RTI così costituita: impresa mandataria ALMAVIVA S.p.A. e mandanti - Accenture 

S.p.a. - Accenture - Technology Solutions S.r.l - Ai4health S.r.l. – AlmavivaDigitaltec S.r.l. - Appocrate 

S.r.l. - A-Thon S.r.l. – Global Payments S.p.a. - GPI S.p.A. - Iqvia Solutions Italy S.r.l. - I.S.E.D. S.p.a. - 

Onit S.p.a. - Postel S.p.a., per l’importo di € 498.977,26 ( IVA esclusa) compresi i servizi opzionali, per la 

durata complessiva di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di attivazione dei servizi come 

previsto nell’allegato “piano operativo”; 

 

2) DI PRECISARE che i servizi coperti dai fondi di finanziamento PNRR M6 - C2 -1.3.1. - 

NextGenerationEU (NGEU) sono precisamente quelli indicati in premessa per un importo complessivo di 

€ 60.038,02 IVA esclusa; 

 

3) DI APPROVARE il seguente quadro economico del progetto redatto in conformità a quanto previsto dalla 

normativa vigente: 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO 

1 - Valore stimato adesione  

A) Importo totale componenti Accordo Quadro – Lotto 4 € 423.751,30  

B) Oneri per la sicurezza da DUVRI €        400,00 

sommano A + B € 424.151,30 

2 - Somme a disposizione dell’Amministrazione   

C) IVA 22% sui servizi  €   93.225,29 

D) Incentivi per funzioni tecniche (2% importo adesione) €     8.475,03  

E) Contributo ANAC  €         250,00  

sommano C + D + E  € 101.950,32 
 

3 - Somme a disposizione per servizi opzionali  

F) Servizi opzionali previsti nel piano operativo €  75.225,96  

G) IVA 22% su servizi opzionali  €  16.549,71  

H) Incentivi per funzioni tecniche (2% importo servizi opzionali) €    1.504,52  

sommano F + G + H €  93.280,19  

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (1 + 2 + 3) € 619.381,81  
 

  



 

 

4) DI APPROVARE  

 il “Piano dei fabbisogni”, Prot. PG/2023/53013 del 11/08/2023,  che include tutte le necessità aziendali 

che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 il “Piano Operativo”, proposto dall’azienda ed elaborato da RTI costituita precisamente definita al 

punto 1) - Prot. PG/2023/58735 del 27.09.2023, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale (Allegato 2); 

 lo schema di contratto predisposto dalla Consip S.p.A. allegato alla presente ( Allegato 3); 

 

5) DI DARE ATTO che: 

 il suddetto intervento è stato inserito nella programmazione biennale delle acquisizione di beni e 

servizi ex art. 21 del D.Lgs. 50/2016 (biennio 2023/2024) della Ares Sardegna, assolvendo quindi agli 

adempimenti in materia di programmazione aziendale in ambito ICT e che nella richiesta del CIG è 

stato indicato il CUI relativo alle linee di intervento PNRR ossia S03990570925202300099; 

 si procederà alla conseguente pubblicazione sul portale MIT della stessa per l’importo di cui sopra; 

 

6) DI DARE ATTO altresì, che l’importo di adesione è di € 498.977,26 al netto dell’IVA, di cui servizi base 

per € 363.713,28, interventi  PNRR per € 60.038,02, oltre a servizi opzionali per € 75.225,96, e che 

l’importo complessivo derivante dalla presente procedura ammonta ad € 619.381,81 compresi Iva al 22% 

(€ 109.775,00), incentivi ex art. 113 (€ 9.979,55), contributo ANAC (€ 250,00), DUVRI per la fase di 

adesione (€ 400,00), verrà finanziato in parte attraverso le risorse del bilancio aziendale 

2023/24/25/26/27 ed in parte attraverso i fondi di finanziamento PNRR come rappresentato nei seguenti 

prospetti: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO AUT. CONTO CENTRO DI COSTO 

Anno 2023 
IMPORTO 

IVA 
INCLUSA 

DICTS 91 

A102010601 - 
“Immobilizzazioni 

immateriali in corso 
e acconti 

ASL SASSARI 14.429,54 € 

ASL GALLURA 7.178,15 € 

ASL NUORO 6.738,67 € 

ASL OGLIASTRA 2.490,37 € 

ASL ORISTANO 7.031,65 € 

ASL MEDIO CAMPIDANO 4.321,53 € 

ASL SULCIS 5.566,73 € 

ASL CAGLIARI 25.489,74 € 

Totale risorse PNRR 73.246,38 € 

 



 

 

 

UFF. 
AUT. 

MACRO CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

Anno 2023 
IMPORTO 

IVA 
ESCLUSA 

Anno 2024 
IMPORTO 

IVA 
ESCLUSA 

Anno 2025 
IMPORTO 

IVA 
ESCLUSA 

Anno 2026 
IMPORTO 

IVA 
ESCLUSA 

Anno 2027 
IMPORTO 

IVA 
ESCLUSA 

DICTS 1 

A507050101 - 
“Manutenzioni 

software 
programmate" 

ASL SASSARI 5.469,44 € 21.877,75 € 21.877,75 € 21.877,75 € 16.408,31 € 

ASL GALLURA 2.720,84 € 10.883,35 € 10.883,35 € 10.883,35 € 8.162,51 € 

ASL NUORO 2.554,25 € 10.217,02 € 10.217,02 € 10.217,02 € 7.662,76 € 

ASL OGLIASTRA 943,96 € 3.775,85 € 3.775,85 € 3.775,85 € 2.831,89 € 

ASL ORISTANO 2.665,31 € 10.661,24 € 10.661,24 € 10.661,24 € 7.995,93 € 

ASL MEDIO 
CAMPIDANO 

1.638,05 € 6.552,22 € 6.552,22 € 6.552,22 € 4.914,16 € 

ASL SULCIS 2.110,04 € 8.440,15 € 8.440,15 € 8.440,15 € 6.330,11 € 

ASL CAGLIARI 9.661,75 € 38.646,98 € 38.646,98 € 38.646,98 € 28.985,24 € 

TOTALI SU FONDI DI BILANCIO 27.763,64 € 111.054,55 € 111.054,55 € 111.054,55 € 83.290,91 € 

 

 CIG DERIVATO A018CF11D3 CUP D71J23000060006 

 
7) DI DARE ATTO che l’impegno di spesa relativo alle opzioni previste nel quadro economico di progetto 

sarà eventualmente assunto con successivo atto; 

 

8) DI TRASMETTERE al servizio S.C. Gestione economica patrimoniale il presente atto per 

l’accantonamento dell’importo totale del fondo, stabilendo che l’onere complessivo derivante 

dall’incentivazione di cui all’ex art. 113 del D.lgs.50/2016, € 9.979,55, sarà registrato sui bilanci 

d’esercizio 2023 sul conto A520040901 - Accantonamenti incentivi funzioni tecniche; 

 

9) DI NOMINARE  

 responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, l’ing. 
Gianmaria Mancosu, dirigente ingegnere assegnato al Dipartimento per la Sanità Digitale e 
l’Innovazione Tecnologica; 

 responsabile del procedimento per la fase di affidamento, il P.I. Tiziana Usai, assistente amm.vo 
afferente alla SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche che si avvarrà del supporto della Dott.ssa 
Federica Avagnano, collaboratore amm.vo prof.le, appartenente alla medesima struttura; 

 Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l’Ing. Alessandro Pala afferente alla S.C. Sistemi Informativi 
Sanitari il quale sarà supportato dai direttori operativi Dott. Mauro Mereu e Sig. Paolo Lombardi, 
entrambi afferenti alla medesima struttura; 

 

10) DI TRASMETTERE copia alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 

Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ares Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

PER LA SANITÀ DIGITALE E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Ing. Giancarlo Conti 



 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  “Piano dei fabbisogni (Allegato 1); 

2)  “Piano Operativo” (Allegato 2); 

3)  “Schema di contratto” ( Allegato 3). 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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