

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1645 DEL 23/06/2025**

Proposta n. 1653 del 16/06/2025

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ACQUISTI E - S.C. ACQUISTI DI BENI SANITARI**  
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

**OGGETTO:** Fornitura dispositivi per oftalmologia CND Q02, strumentario vario relativo e attrezzature in service CND Z per le A.S.L. della Regione Sardegna nelle more della definizione della gara regionale. – Differimento termine di scadenza affidamenti contrattuali. Autorizzazione a contrarre procedura negoziata affidamento fornitura Lotti carenti, ai sensi dell'art. 76 comma 4 lett. b), del D.Lgs n. 36/2025. Intervento CUI F03990570925202500061.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Gigliola Ventura	
Il Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis	Firma in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI [ ]

NO [X ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]

NO [X ]

## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI SANITARI

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 29/04/2024 con la quale è stato disposto l'aggiornamento degli incarichi provvisori dirigenziali, a decorrere dal 29/04/2024 al fine di garantire il funzionamento delle strutture aziendali a seguito dell'entrata in vigore dell'Atto Aziendale di Ares Sardegna nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme;

**PREMESSO** che i contratti relativi all'affidamento della fornitura di dispositivi per oftalmologia CND Q02, strumentario vario relativo e attrezzature in service CND Z per le A.S.L., di cui alle determine dirigenziali n. 1998 del 01/08/2024 e n. 2899 del 26/11/2024 sono di prossima scadenza e, nello specifico, in data 31/07/2025;

**ATTESO** che le Direzioni delle Farmacie Ospedaliere della ASL di Sassari, di Nuoro, del Medio Campidano e del Sulcis hanno manifestato l'esigenza di garantire l'approvvigionamento dei prodotti di che trattasi inviando i relativi fabbisogni su base annuale;

**CONSIDERATO** che l'Azienda Universitaria di Cagliari, individuata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/13 del 28/12/2012, quale Azienda capofila della gara a valenza regionale per i dispositivi di che trattasi, ha raccolto i fabbisogni di cui alle note PG/2024/10049 e PG/2025/9107, e con nota Prot. 10998/2025 del 09/06/2025 ha richiesto alla Direzione Generale ARES l'indicazione di un Farmacista e di un Ingegnere clinico da nominare in qualità di componenti del Gruppo Tecnico di Progettazione;

**CONSIDERATO** che, stante lo stato di avanzamento della gara regionale da parte dell'AOU di Cagliari, si stima che la data di attivazione dei contratti non può essere definita in tempi brevi;

**DATO ATTO** che, trattandosi di beni essenziali per l'assistenza sanitaria necessari a garantire gli interventi chirurgici nei reparti di oculistica delle ASL interessate, risulta indispensabile assicurare la fornitura nelle more della definizione della nuova gara regionale;

**ATTESO** che:

- con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Regionale Salute ARES Sardegna n. 289 del 13/11/2024 è stata approvata la programmazione triennale di forniture e servizi 2025/2027 dell'Amministrazione ARES Sardegna;
- nella suddetta programmazione triennale è previsto intervento CUI F03990570925202500061 relativo a contratti ponte per la fornitura in argomento in attesa gara regionale di cui è stata individuata capofila l'AOU di Cagliari;

**ATTESO** che gli operatori economici affidatari sono stati interpellati in merito al proseguo dell'affidamento per ulteriori 12 mesi e comunque fino all'esaurimento del valore del contratto, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle Farmacie delle ASL interessate;

A.B.MED. S.R.L.	Lotti 1- 2 - 3 - 7 - 11- 13 - 14 - 15 - 21- 23 - 24 - 25 - 28 - 29 - 31- 35 - 37 - 38 - 39 - 47 - 56 - 57 - 61- 62 - 67 - 73 - 74 - 75 - 77 - 84 - 94
ABBVIE S.R.L.	Lotto 60
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	Lotto 12
D.O.R.C. ITALY SRL	Lotti 40 - 66
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	Lotti 19 - 20 - 54
PRODIFARM SPA	Lotto 16 - 24 - 26 - 36 - 53 - 71- 75 - 76 - 85 - 87
PROMEDICAL S.R.L.	Lotto 15 - 30 - 34 - 64 - 93 - 95 - 97 -
SURGIKA S.R.L.	Lotti 99 - 100 - 101

**VISTI** i seguenti riscontri degli operatori economici affidatari:

A.B.MED. S.R.L.	conferma parzialmente prezzi e propone revisione per alcuni
ABBVIE S.R.L.	conferma prezzi
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	conferma prezzi
D.O.R.C. ITALY SRL	conferma prezzi
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	conferma prezzi
PRODIFARM SPA	conferma parzialmente prezzi e propone revisione per alcuni
PROMEDICAL S.R.L.	conferma prezzi
SURGIKA S.R.L.	conferma prezzi

**RITENUTO** a seguito di verifica, di poter accettare la revisione prezzi delle ditte A.B.MED. Srl e Prodifarm Spa in quanto risultano inferiori rispetto ai prezzi delle seconde migliori offerenti e rispetto all'indice ISTAT FOI calcolato dalla data di affidamento all'ultimo aggiornamento maggio 2025, il cui coefficiente risulta pari a 1,186, con esclusione del Lotto 53 (Strisce test Schirmer e strisce di Fluorescina) i cui prezzi revisionati della Prodifarm Spa risulta non congrui;

**CONSIDERATO** che la revisione prezzi

- non altera la natura generale del contratto, non modificando la tipologia di prestazioni oggetto dello stesso, né le caratteristiche essenziali delle stesse;
- la spesa per i maggiori oneri trova copertura nella disponibilità residua dei contratti;

**PRESO ATTO** che trattasi di acquisizione di beni di natura specialistica che, di per sé, richiederebbe una attenta valutazione sotto il profilo di qualità, e che pertanto stante l'urgenza di garantire senza soluzione di continuità la fornitura, nelle more dell'espletamento gara regionale, si ritiene che la sola procedura perseguibile, al momento, sia la procedura negoziata con i precedenti operatori economici affidatari, in quanto il passaggio ad altri fornitori per il tempo necessario all'avvio del nuovo appalto, potrebbe creare gravi disagi tecnici all'assistenza sanitaria, non consentendo la corretta erogazione delle prestazioni e dei servizi di assistenza ospedaliera che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, i cosiddetti Livelli Essenziali di Assistenza;

**RITENUTO** per quanto rappresentato che sussiste la necessità e l'urgenza di garantire la fornitura di cui sopra per non interrompere l'attività assistenziale nelle strutture interessate disponendo quanto segue:

- il differimento al 31/07/2026 degli affidamenti attualmente in essere;
- acquisto dei beni dei Lotti i cui contratti sono incapienti, sussistendone i presupposti, mediante l'espletamento di una procedura negoziata sulla piattaforma telematica Net4Market, ai sensi dell'art. 76 comma 4 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 con gli OO.EE. già aggiudicatari dei precedenti contratti di fornitura;

**DATO ATTO** che il quadro economico dell'intervento, con riferimento alla durata degli affidamenti è articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO		
A	Importo presunto complessivo annuale	2.500.000,00 €
B	Opzione quinto d'obbligo (art. 120 c. 9 D.Lgs. 36/2023)	500.000,00 €
C	Valore appalto (art. 14 c. 4 D.Lgs. 36/2023)	3.000.000,00 €
D	IVA 22%	660.000,00 €
<b>Totale progetto IVA inclusa</b>		<b>3.660.000,00 €</b>

**ACCERTATO** che, alla data odierna per la fornitura in argomento non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii., né convenzioni della Centrale Regionale di Committenza;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99;
- la L.R. n. 8/2018;
- la L.R. n. 24/2020;
- Il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;

Per i motivi esposti in premessa

**DETERMINA**

- di disporre, relativamente ai contratti di fornitura di dispositivi per oftalmologia CND Q02, strumentario vario relativo e attrezzature in service CND Z per le A.S.L della Regione Sardegna, in essere con le sottoindicate ditte il differimento della scadenza dal 31/07/2025 al 31/07/2026 degli affidamenti i quali sussiste disponibilità residua dei contratti AREAS AMC.

A.B.MED. S.R.L.	Lotti 1- 2 - 3 - 7 - 11- 13 - 14 - 15 - 21- 23 - 24 - 25 - 28 - 29 - 31- 35 - 37 - 38 - 39 - 47 - 56 - 57 - 61- 62 - 67 - 73 - 74 - 75 - 77 - 84 - 94
ABBVIE S.R.L.	Lotto 60
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	Lotto 12
D.O.R.C. ITALY SRL	Lotti 40 - 66
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	Lotti 19 - 20 - 54
PRODIFARM SPA	Lotto 16 - 24 - 26 - 36 - 53 - 71- 75 - 76 - 85 - 87
PROMEDICAL S.R.L.	Lotto 15 - 30 - 34 - 64 - 93 - 95 - 97 -
SURGIKA S.R.L.	Lotti 99 - 100 - 101

- di accettare la revisione prezzi proposta dalle ditte A.B.MED. Srl e Prodifarm Spa con esclusione del Lotto 53 i cui prezzi revisionati sono risultati non congrui.

- di autorizzare la decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 76 comma 4) lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, mediante procedura negoziata sulla piattaforma telematica Net4Market con gli stessi OO.EE. sopraccitati già aggiudicatari dei precedenti contratti di fornitura, per l'affidamento i cui contratti sono incipienti nelle more della definizione della gara a valenza regionale dei beni di che trattasi per garantire i fabbisogni per ulteriore anno.
- di dare atto che il quadro economico dell'intervento, con riferimento alla durata dell'affidamento, è articolato come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO INTERVENTO</b>		
A	Importo presunto complessivo annuale	2.500.000,00 €
B	Opzione quinto d'obbligo (art. 120 c. 9 D.Lgs. 36/2023)	500.000,00 €
C	Valore appalto (art. 14 c. 4 D.Lgs. 36/2023)	3.000.000,00 €
D	IVA 22%	660.000,00 €
	<b>Totale progetto IVA inclusa</b>	<b>3.660.000,00 €</b>

- di dare atto che è fatta salva in ogni caso la possibilità per ARES Sardegna di risolvere anticipatamente i contratti senza che gli OO.EE. possano avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo, nel caso in cui, prima di tale termine, si addivenisse ad aggiudicazione definitiva di nuova gara da parte dell'AOU di Cagliari e all'attivazione dei relativi contratti.
- di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute ARES Sardegna.

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI DI BENI SANITARI**

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 23/06/2025 al 08/07/2025

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).

\_\_\_\_\_