

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA ACCELERATA EX ART. 71, COMMA 3 D.LGS. 36/2023, IN DUE LOTTI DISTINTI PER L’AFFIDAMENTO, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI PENSILI A SOFFITTO PER TERAPIA INTENSIVA, TRAVI TESTA LETTO A PARETE PER TERAPIA SUBINTENSIVA E SERVIZI CONNESSI PER DIVERSE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.

I chiarimenti ed eventuali informazioni supplementari sulla gara sono visibili sui siti: www.aressardegna.it e www.acquistinretepa.it

CHIARIMENTI 18.03.2026

1) Domanda

Spett. Ente,

In considerazione dell’attuale situazione geo-politica internazionale, che sta generando significativi ritardi nella produzione degli equipaggiamenti sanitari e nelle spedizioni, arrivando in alcuni casi a triplicare i tempi previsti, desidereremmo sapere se e fino a quanti giorni è possibile estendere i termini di consegna rispetto agli attuali 30 giorni, arrivando al massimo periodo consentito senza incorrere in penali.

Risposta

Si confermano i termini di consegna indicati nel capitolato tecnico. Si precisa che eventuali ritardi nelle produzioni o nelle spedizioni dovuti a circostanze eccezionali e non imputabili all’operatore economico potranno essere valutati in sede di esecuzione contrattuale, nel rispetto del principio di buona fede e delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e sulla base di idonea documentazione, secondo il contraddittorio previsto dall'art. 12 dello schema di Accordo Quadro.

Il RUP

Ing. Davide Angius