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La realizzazione dell'intervento in oggetto ha I'obiettivo di completare il percorso di riqualificazione
degli edifici esistenti al fine di potenziare, ammodernare e razionalizzare la rete infrastrutturale
dell'offerta dei servizi sanitari della Regione Sardegna, coerentemente con gli obiettivi della
programmazione dei finanziamenti FSC 2014 — 2020 Linea d’azione 1.10.1 — Potenziamento,
ammodernamento tecnologico e razionalizzazione della rete infrastrutturale e dell’offerta dei servizi
sanitari GR n°® 52/26 del 22/11/2017 “Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio
2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa” e alla Convenzione Prot. RAS
20325/conv/14 del 21/08/2018 (atto integrativo alla convenzione Prot. RAS 26849/conv/23 del
15/11/2018).

In tale programmazione gli interventi di messa a norma antincendio di depositi esterni al Presidio
Ospedaliero “N.S. della Mercede” di Lanusei e di messa a norma antincendio di depositi Casa
della Salute di Lanusei sono codificati rispettivamente come intervento FSC 014 SS_SAN_031 e
FSC 015 SS_SAN_032.

Il presente documento & stato realizzato conformemente all’'art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R.
207/20100 e ss.mm.ii. e costituisce allegato al disciplinare di gara e al capitolato di appalto per
I'affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e geologia, con relative indagini per la redazione
della progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, e con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di realizzazione e
messa a norma antincendio di depositi esterni al Presidio Ospedaliero “N.S. della Mercede” e di
realizzazione e messa a norma antincendio di depositi Casa della Salute di Lanusei.

Attualmente il P.O. “N.S. della Mercede” di Lanusei non dispone di locali adeguati per la
archiviazione e la conservazione della documentazione sanitaria prodotta (Cartelle Cliniche,
Schede Dimissione Ospedaliera, etc.), fatta eccezione per un piccolo archivio di circa 40 mq.
ubicato nei pressi della Direzione Sanitaria di Presidio con annesso ufficio amministrativo e
sportello aperto al pubblico per la richiesta di copie, e di un deposito archivio di circa 430 mq., in
locazione, situato a circa 2 chilometri dal Presidio Ospedaliero.

In analoga situazione si trova attualmente il Distretto Socio Sanitario di Tortoli, anch’esso privo di
locali adeguati per la archiviazione e la conservazione della documentazione sanitaria prodotta,
fatta eccezione per alcuni locali ubicati nello stabile che ospita il Servizio Veterinario, in locazione
nel comune di Lanusei, e di un ambulatorio dismesso presso la frazione Villanova del Comune di
Villagrande Strisaili.

Stante I'esiguita delle dimensioni degli archivi di pertinenza gli archivi correnti, tenuti presso le
singole UU.OO. del Presidio Ospedaliero e presso i Poliambulatori e le Case della Salute presenti
sul territorio, non si limitano alla conservazione della documentazione sanitaria prodotta nell’anno
in corso, ma, nella maggior parte dei casi, vi viene conservata anche documentazione riferibile ad
anni precedenti. Inoltre, a causa della limitata disponibilita di spazi, gli archivi correnti sono spesso
ubicati in locali non adeguati allo scopo (studi medici, ambulatori, anditi) con la conseguenza di
non rispettare le relative destinazioni d'uso e, in taluni casi, aumentare considerevolmente il carico
d’'incendio.

Ai fini del completamento delladeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero e del
Poliambulatorio di Tortoli si sta gia procedendo alla individuazione di locali opportunamente
adeguati, o da rendere tali con specifico e separato finanziamento, da destinare ad archivi correnti.
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Questi potranno essere di dimensioni anche contenute, se non addirittura ricompresi in
scaffalature idonee presso gli stessi studi medici e negli uffici dei servizi territoriali, in
considerazione della progressiva smaterializzazione in atto presso I'ATS Sardegna.

Per consentire un dimensionamento “smart” degli archivi correnti presso le UU.OO. del Presidio e
presso i servizi territoriali € tuttavia indispensabile disporre di un archivio centralizzato di
dimensioni non inferiori agli 800 — 1000 mq. nelle immediate vicinanze delle strutture ospedaliere e
territoriali in modo da potervi accedere agevolmente per la consultazione e eventuale estrazione di
copie di documentazione sanitaria riferibile ad anni pregressi e al tempo stesso potervi conferire la
documentazione sanitaria prodotta sino ad oggi, e che, si presume, si continuera a produrre
ancora per qualche anno, fino a dematerializzazione completata.

Per dare soluzione a quanto su esposto si & ipotizzato di utilizzare i due distinti finanziamenti di cui
ai Fondi FSC 2014-2020 (FSC 014 SS_SAN_031 per “Interventi di messa a norma antincendio
depositi esterni al Presidio Ospedaliero N.S. della Mercede di Lanusei” e FSC 015 SS_SAN_032
per “Interventi di messa a norma antincendio depositi Casa della Salute di Lanusei”) per realizzare,
con un’unica e organica visione progettuale due depositi/archivio di circa 400/500 mq. ciascuno nel
piano pilotis della Casa della Salute di Lanusei, edificio che si trova esattamente di fronte
allingresso principale del Presidio Ospedaliero, uno a servizio del Presidio Ospedaliero nel braccio

posto a sud-ovest del piano seminterrato, 'altro a servizio delle strutture territoriali del Distretto nel
braccio posto a sud-est.

L'intervento ricade allinterno della sagome dell’edificio e per il tipo di appalto in oggetto non &
necessario il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.
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L’area di sedime della Casa della Salute di Lanusei risulta di proprieta e nella piena
disponibilita dell’ATS Sardegna.
L’ immobile interessato € riportato nellimmagine: Catasto terreni Foglio 12 Mappale 1757
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Le foto sono riepilogative dello stato attuale dei luoghi interessati all'intervento.
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B. OBIETTIVI GENERALI E STRATEGIE (art. 15 c. 6 lett. b), c) ed f) del D.P.R. 207/2010)

Nel presente capitolo, si da l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire con la realizzazione
dell'opera e delle strategie per raggiungerli, delle necessita funzionali, dei requisiti e delle
specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in modo che questo risponda
alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse
finanziarie.

L’Amministrazione intende provvedere alla realizzazione di due depositi/archivio a servizio del
Presidio Ospedaliero e del Distretto Socio Sanitario ricavandoli nel piano pilotis della Casa della
Salute di Lanusei, in osservanza all’art. 2 comma 1 del DM 1 marzo 2015 (aggiornamento regola
tecnica di prevenzione incendi — strutture sanitarie pubbliche), secondo le indicazioni di cui agli
schemi grafici del presente documento preliminare alla progettazione.

Si prevedono i seguenti interventi:

« Completamento opere di sostegno a monte del fabbricato

« Regimazione e convogliamento acque meteoriche

e Realizzazione vuoto tecnico a monte del fabbricato allo scopo di consentire le operazioni di
manutenzione sugli impianti a servizio della Casa della Salute.

» Sistemazione viabilita e accesso a valle dell’edificio

« Realizzazione opere edili e impianti elettrici, rete dati, idrici e fognari, di condizionamento e
antincendio

Pag. 3



I S C Fondo per lo Sviluppo

2 //r?ﬂf#/m della © %)//1/{)-“ REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA e la Coesione

EGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A titolo meramente indicativo, si riportano gli interventi principali da prevedere e quelli gia previsti
che verranno appaltati con procedure semplificate nella stesura dei livelli progettuali richiesti:

a. Installazione di un ascensore presso il parcheggio multipiano e di un ascensore
presso la Casa della Salute

L'intervento consiste nella installazione di un ascensore porta persone nel vano a suo
tempo predisposto nell’adiacente parcheggio multipiano che consenta di raggiungere
agevolmente il piano seminterrato nel quale sorgera il deposito archivio in argomento da
tutti i piani dello stesso per poter conferirvi la documentazione cartacea proveniente dal
Presidio Ospedaliero il cui ingresso principale si trova di fronte al parcheggio stesso e di un
secondo ascensore porta persone nel vano a suo tempo predisposto nei locali della Casa
della Salute che consenta di raggiungere agevolmente il piano seminterrato nel quale
sorgera il deposito archivio in argomento da tutti i piani dello stesso per poter conferirvi la
documentazione cartacea proveniente dal Distretto Socio Sanitario.

| lavori del punto a. verranno appaltati su progettazione interna e verranno realizzati
auspicabilmente prima dellavvio della progettazione. | progettisti incaricati dovranno
verificare se i lavori realizzati necessitino di completamenti o integrazioni con i lavori da loro
previsti nelle aree immediatamente adiacenti, per quanto non eventualmente previsto nei
documenti progettuali stilati dal personale interno.

| progettisti incaricati dovranno provvedere alla previsione di realizzazione degli interventi di
seguito illustrati (intervento b.)

b. Realizzazione depositi archivio

Tali lavori consistono nella realizzazione di una struttura su due livelli previo
completamento delle opere di sostegno a monte del fabbricato, regimazione e
convogliamento delle acque meteoriche e realizzazione di un vuoto tecnico a monte del
fabbricato allo scopo di consentire le operazioni di manutenzione sugli impianti a servizio
della Casa della Salute e la sistemazione della viabilita e dell’accesso a valle dell’edificio.

L'opera dovra comprendere la realizzazione delle opere edili e strutturali, degli impianti
elettrici, idrici e fognari e i servizi igienici, gli impianti di condizionamento e I'impianto idrico
antincendio, I'impianto di rivelazione fumi e la rete dati.

Si ritiene che lintervento in questione produca effetti negativi nulli nel contesto ambientale nel
quale si inserisce.

Il progetto dovra consentire soluzioni che prevedano prestazioni superiori ai criteri ambientali
minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, cosi come
indicato nel D.M. 11/10/2017.

In sede di progettazione occorrera valutare I'impatto acustico delle opere da realizzare e gli
eventuali interventi atti a minimizzare lo stesso.
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| valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio devono corrispondere almeno a quelli della classe Il
ai sensi delle norme UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello
di “prestazione superiore” riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A della norma 11367. Devono
essere altresi rispettati i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1
dellAppendice B alla norma UNI 11367.

Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori
acustici riportati nella norma UNI 11532. | descrittori acustici da utilizzare sono:

o quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti acustici passivi delle unita immobiliari;

e almeno il tempo di riverberazione e lo STI per l'acustica interna agli ambienti di cui alla UNI
11532.

Verifica: Il progettista deve dare evidenza del rispetto del criterio, sia in fase di progetto iniziale che
in fase di verifica finale della conformita, conseguendo rispettivamente un progetto acustico e una
relazione di conformita redatta tramite misure acustiche in opera, che attestino il raggiungimento
della classe acustica prevista dal criterio e i valori dei descrittori acustici di riferimento ai sensi
delle norme UNI 11367, UNI 11444, UNI 11532. Qualora il progetto sia sottoposto ad una verifica
valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilita
energetico-ambientali degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la
conformita al presente criterio pud essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti
tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio.

Nel seguito si illustrano i vincoli dell’area e i riferimenti normativi da rispettare nell’esecuzione della
progettazione.

L’area individuata per la realizzazione dei lavori in oggetto ricade all'interno dell’area di proprieta
della ATS Sardegna ASSL Lanusei foglio di mappa n. 12, particella n. 1757. La sua destinazione
urbanistica € zona G3/2.

L’area oggetto di intervento ricade in zona Hg2 del Piano di Assetto Idrogeologico e ricade in zone
di cui all’art. 9 delle NTA dello stesso Piano.

Sulla stessa non sussistono vincoli di tipo archeologico, paesaggistico, ambientale o idraulico,
come risulta dal seguente stralcio della carta dei vincoli dell’area.
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= 3 Aree vi per scopi idrogeolog

]

4 Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 1 del R.L
ART. 1 RD.L 326771923
ART. 18 Legge 991/1952
ART. 9 NTAPAl

4 Vincolo idrogeoiogico ai sensi dell'Art. 17 RD.L.

a

¥ vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 47 R.D.L

a

Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art 53 R.D.L.

O

4 Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 130 R.D.

O

4 Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art 91 R.D.L.

(]

[ Vincolo idrogeotogico ai sensi dell'Art. 182 R.D.

Dlos n 422004 - af 1388 187

e D.Lgs. 50/2016 e ss.m.ii;
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e DPR 207/2010 e ss.m.ii per le parti non abrogate;

e L.R.17/2018 e ss.mm.ii;

e D.M. 19 marzo 2015 — Regola tecnica antincendio e ss.mm.ii

e D.Lgs. n. 81/2008 — Testo Unico Sicurezza sul Lavoro

D.M. 18/09/2002 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e I'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private e suo aggiornamento
D.M. 08/03/2015

D.M. 29/03/2021 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture
sanitarie;

D.P.R. 14 gennaio 1997 — Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private

Norme di Accreditamento Delibera 47/42 del 30.12.2010 e ss.mm.ii.
Piano urbanistico e regolamento edilizio del Comune di Nuoro;
D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia)

D.M. 37/2008 e s.m.i.
Pag. 6
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e D.M. 151/2011 (antincendio)

e D.M. 17 Gennaio 2018 — Norme Tecniche per le Costruzioni;

e Decreto Ministeriale 11/01/2017CAM Edilizia — Criteri Ambientali Minimi;
e Normativa CEl;

e Tutte le Leggi, i Decreti, i Regolamenti, le Direttive, le Ordinanze e le Normative Nazionali e
Regionali applicabili.

Dovra rispettarsi qualsiasi altra normativa inerente alla realizzazione dell’'intervento in questione.

Cosi come indicato nell'allegato quadro economico, il finanziamento del Progetto ammonta a
€ 2.000.000,00, questo rappresenta il limite economico da rispettare nella stesura del progetto; &,
inoltre, indicata la stima sulla ripartizione delle somme relative a lavori e somme a disposizione
dellamministrazione.

La realizzazione dellopera avverra mediante due procedure: la prima relativa all’espletamento
delle prestazioni inerenti la progettazione (progetto di fattibilita tecnico/economico, definitiva,
esecutiva, nonché per quelli per i quali 'Azienda si riserva I'opzione di affidamento: direzione dei
lavori, coordinamento sicurezza, ecc.) la seconda relativa alla procedura di gara per l'affidamento
dei lavori.

L’importo complessivo presunto dei servizi da affidare di Progettazione di Fattibilita Tecnico
Economica, Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione & indicato nello schema di parcella e riassunto nello schema di quadro economico
allegati al presente documento.

Per quanto attiene i lavori relativi all'intervento A) (di cui al paragrafo B.2), gli stessi verranno
affidati successivamente all’approvazione della progettazione semplificata prevista ai sensi dell’art.
23 c. 3 bis del Codice dei Contratti (che verra svolta all'interno dell Amministrazione), dato atto che
il valore di tale lotto non supera il 20% del valore complessivo di tutti i lotti e che pertanto per esso
vale quanto disposto dell'art. 35 c. 11: potranno essere adottate le procedure conseguenti dando
atto che I'affidamento dei lavori rispettera le procedure previste dall’art. 36 del D.Lgs, cosi come
modificato dall’art. 1 c. 2 lettera a) del D.L. n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e
modificato dal D.L. 77/2021.

La procedura di scelta del contraente per i servizi di ingegneria e architettura e per i lavori sara
mediante procedura aperta.
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Il contratto d’appalto relativo ai lavori verra stipulato a corpo, a misura o in parte a corpo e in parte
a misura.

L’appalto dei servizi di architettura e di ingegneria verra aggiudicato con il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa ai sensi degli artt. 95, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla
base del miglior rapporto qualita/prezzo, e I'appalto relativo ai lavori mediante criterio del prezzo
piu basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nell'espletamento dell'incarico sara obbligo dell’aggiudicatario relazionarsi con le professionalita
(interne ed esterne) affidatarie di eventuali altri incarichi o incarichi accessori, i cui nominativi
saranno di volta in volta comunicati dalla stazione appaltante.

| tempi per 'espletamento delle fasi progettuali sono i seguenti:

Progetto di fattibilita tecnico-economica -> 60 giorni naturali e consecutivi
Progetto definitivo -> 90 giorni naturali e consecutivi
Progetto esecutivo -> 60 giorni naturali e consecutivi

1. Relazione generale;

2. Relazione tecnica (inclusa la descrizione sommaria dei materiali utilizzati e degli impianti);

3. Elaborati grafici (inclusi rilievi, planimetrie delle diverse soluzioni esaminate, sezioni trasversali
tipo, schemi tipo di impianti;

4. Prime indicazioni per la stesura dei Piani per la sicurezza ed il coordinamento coordinato con
il DUVRI aziendale;

5. Prime indicazioni di progettazione antincendio;

Relazioni geologica, geotecnica e sismica

7. Stima sommaria dei lavori e Quadro economico

o

Relazione descrittiva generale

Relazioni tecniche specialistiche

Rilievi e planimetrie: stato attuale, di progetto e sovrapposizioni
Schemi di impianto

Calcoli esecutivi degli impianti

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze

Elenco dei prezzi unitari e analisi

. Computo metrico estimativo

10. Crono programma e fasi dell'interventi

11. Aggiornamento del Progetto antincendio per presentazione al comando provinciale dei VVF

©OoNOOGO AWM=
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12. Autorizzazioni/concessioni/pratiche edilizie e relazione L. 10/91
13. Relazione e progetto acustico
14. Relazioni geologica, geotecnica e sismica
15. Rilievi (approfondimenti)

Relazione generale

Relazioni specialistiche

Elaborati grafici di strutture e impianti

Calcoli esecutivi degli impianti

Piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti
Piano di sicurezza e coordinamento di cui allart. 100 del d.Igs. 81/08 e ss.mm.ii. e quadro di
incidenza della manodopera

Computo metrico estimativo

Quadro economico

9. Crono programma e fasi dell'intervento

10. Elenco dei prezzi unitari e analisi

11. Schema di contratto e capitolato speciale di appalto

U o

7.
8.

¢ Quadro economico
e Schema di calcolo degli onorari

Il Respons (i;I%di
Geo i

Il Direttore dellzl L d| Lanusel
Dr Ug %c

Il Direttore del Distretto

Dr. S drxu/bi\u
/ -

Il Direttore Sanitario
Dr. Luigi Ferrai,
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Oggetto: Adeguamento antincendio depositi

IMPORTO LAVORI - Progetto interno (Intervento A) € 138.953,03
DI CUI ONERI EX D. LGS. N. 81/08 (Intervento A) € 9.488,84
IMPORTO LAVORI DI PROGETTO (intervento B) € 1.280.000,00
DI CUI ONERI EX D. LGS. N. 81/08 € 26.000,00
€ 1.418.953,03
Spese tecniche generali intervento B € 294.926,94
INARCASSA 4% € 11.797,08
Incentivo R.U.P. 2% € 28.379,06
Allacciamenti, pubblicita e bando € 1.000,00
Accordi bonari € 17.000,00
Imprevisti e lavori in economia € 1.894,94
[.V.A. su lavori e sicurezza intervento A 22% € 30.569,67
I.V.A. su lavori e sicurezza intervento B 10% € 128.000,00
[.V.A. su spese tecniche intervento B 22% € 67.479,28

€ 581.046,97







|ATS SARDEGNA

S.C. PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI
ASSL di Lanusei

Descrizione dettagliata dell'incarico:
Realizzazione della casa della Salute di Senorbi

CALCOLO DEI COMPENSI
1 compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Categorie
Modalita di compilazione: o v n m . ] SugfN .2l e £
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria ] £ = = = 2 9 I aeSJdE| T §
- Scegliere I'identificazione delle opere N 2 c c c = 3 e g o8 g s S VE w
- Inserire il grado di complessita = 3 2 g 2 3 g - 283F2|E S
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione w - £ £ £ s = = SEmmsol o =
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella 0 = - - a<Z <| - >
o ] ] ° °
2 Q. 2 =] Q
i ) o 3 o
Importo complessivo opere: e o 8
\ Valore opera S (-] S =]
e €1254000 e e °. 8 e
8 g g s 3
< « - L -
P Parametro base 8,6595% | 8,5797% 14,5335% | 10,6715% 0 0 0 0 0
. _ Mg =8 L
Nw g ReE® 85 5%c8
b3 @ sas g 3 E gc8w
o 2 " S5u5% Ewm qnsg
e @ _ G=S228 ok @ 58
5 @ EFESER oF ] oz8E
ay gy P2acecg o S & 568§
o = S3a iS58 8ec s 5% 55528
Identificazione delle opere 2E SE 508358 g L o £28E3
- & E =2 g g
(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1) ES §° SERNESe £ gg ogERE
< 2 B23243 g 25 20825
" 3 Sc3c? £ ] &
x 2 FE£T 6 8 858z
© 835388 ° 23 Eos5
& £Egz3e = ShERE
3¢ ) 23 St aE
- 28° 85 <87
G Grado di ita della pr i (vedere Tabella-Z1) 1,20 0,50 0,85 1,15
PL
Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitant)
0a.0.01 urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)
Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)
R [Rilievi & controll del terreno, analisi Fino ad abitanti 15000,00
2 gecambientali di risorse e rischi, studi di
S Qa0.02 |geologia appicati ai piani urbanistici generali, ino ad atitant 50000.00
N ambiental) e di difesa del suolo.
H (Prestazione al momento inattiva) Sulleccedenza
< -
g e Torestale, ed ambientale
g Qa.0.04 |Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertiizazione., reflul & ftoiatrici
; Qa.0.05 |Programmazione economica, territoriale. locale & furale
S Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, | Finc a €7.500.000,00
] di utilizzazione forestale
g 02.0.06 Sulleccedenza fino a € 15.000.000,00
El v
Z Sulleccedenza
= Rilevi € controll del ferreno, analisi Finoa €4.000.000,00
geoambientali di risorse e rischi, studi di 8
Qa.0.07 [geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, |Sull'eccedenza fino a €10.000.000.00
ambientali e di difesa del suolo
Sulleccedenza
fotate incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressiva) Qi
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA| V*P*G*IQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

Qalor |Relazione ilustrativa

sNSTUDIOL [ 0p | Relazione illustrativa. Elaborati progetiuali e lecnico economici
FATTIBILITA

Qalo3 | Supporio al RUP: accertamenti e verifiche preliminan

Qallpi | Sintetiche, basate su elementi sintelici e globali, vani, metn cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)

. complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, comput & fipi
wmsTmee | Qall.02
VALUTAZ O (d.P.R. 327/2001)

Analitiche, integrale con specifiche e distinle, sullo stalo e valore dei singoli componenti (d.P.R
Qallo3  357/2001)

Rilievi, studi & Classificazion agronomiche. collurall, delle biomasse e delle alivita produttve (d Lgs
Qaillol 145212006 - AlLVI-VII)

.0) RILIEVI STUDY Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs
eoanaust | Q81102 14521006 - AlLVI-VI)
Qain.os | E/borazioni anaisi e valutazioni con modell numerii software dedicat, (ncend boschivi
al

diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango &

Piani economici, aziendali, business plan e di investimento

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

oty |aiv.o1

ECONOMICH
Totale Incidenze. IQi
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*IQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Qbl.o1  [Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

x 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090
Qblo2 | Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetio ~ 0010 0,010 0,010 0,010 0.010
Qbl.03 [Piano parlicellare preliminare delle aree o rilevo di massima degll mmobil
Qbl04 [Piano economico e finanziano di massima (3)

Qbi05 [Capitolalo speciale Gescritivo e prestazionale, schema di contratio (4)
Qbi06 |Relazione geotecnica % 10/030 ) -
Qbl.07 | Relazione idrologica . -

Qbl.08  [Relazione idraulica

Qbl.0g  [Relazione sismica e sulle strutture

x 0,015
QbI10 | Relazione archeologica i
5 Finga €350,000,00 0,039 0,053 0,039 0,039 0,039
; Sulfeccedenza fino a €500.000,00 0,010 0,048
y g avir1 | Reasone geooas @ Sulleccedenza fino a €1.000.000,00 - » ;
g a Sulleccedenza fino a €2,500.000,00
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E § Sulleccedenza fino 2 | €10.000.000,00|
§ E Sulleccedenza |
g g Qbl12 | Progetiazione integrale & coordinata - Integrazione delle prestaziont specialistiche % 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
2 Qbl.13 [Studio di inserimento urbanistico
; Qbl14 |Relazione tecnica sullo stalo di consistenza degll immobil da fistrutturare (6) -
a Qbl15 | Prime indicazion: di progelazione antincendio (d.m. 6/02/1882) z 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
QbI 16 |Prime indicazion! e prescrizioni per 1a stesura dei Piani df Sicurezza 3 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
Finoa €5000.000,00|
Qbl17  [Studi di prefattibiita ambientale Sulreccedenza fino a €20,000.000,00
Sull'eccedenza
Finoa €5.000.000,00|
Qbl.18  [Piano di monitoraggio ambientale Suleccedenza fino a €20.000.000,00
Sull'eccedenza
Qbi19 [Supporto al RUP: supervisione e della preliminare
QbI 20 [Supporto al RUP: veriica della progettazione preliminare
fotale incicenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) 1Qi 0,135 0,180 0,135 0,135 0,135 0,120 0,110 0,140 0,120 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*IQ 7.006,43 4.259,40 2.198,59 1.504,65 4.142,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 19.111,68
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Qbil.01 | Relazioni generale & tecniche, Elaboral grafici, Calcolo delle strutture e degll impiant;, eventual
Relazione sula risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie x 0,230 9490 G269 9:A80 L
QoI 02 |Rilievi der manufatti = 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
QbiL03 | Discipiinare descrttivo e prestazionale D 0,010 0,010 0010 0,010 0,010
Qbil,04 | Piano particellare d'esproprio T o
Qbil 05 |Elenco prezzi unitari ed eventuall analisi, Computo melrico estimativo, Quadra economico " 0,070 0,040
Qbll.06 | Studio di inserimento urbanistico
Qbll.07 |Riliev plancaltimetrici
Qbil 08 | Schema di contrallo, Capitolato speciale d'appato (7)
Qbil 05 | Relazione geolecnica x 0,060
Qbil.10 | Relazione idrologica
Qbll. 11 |Relazione idraulica
Qbil. 12 [Relazione sismica e sulle strutiure x 0,030
Finoa € 250.000,00 0,064 0,133
< Sulleccedenza fino a €500.000,00] 0,019 0,107
£ Sulleccedenza fino @ €1.000.000,00|
g QH13 [Refazicne gedoglca (8) Sulleccedenza fino a €250000000] °
g E Sulleccedenza fino a €10.000.000,00
3 E Sulleccedenza
g 'é' Qbil14 | Analisi storico crilica e relazione sulle strutture esistent;
g g Qbll.15 [Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
g Qbil.18  [Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
g Qbii17 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 7 0,050
s Qoil-18 | Elaborall di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) o 0,060
Qobll.19 | Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) i
Qbil-20 |Elaborall € relazioni per requisii acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/87) » 0,020 0,020
Qbil 21 |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e sm.i) =N 0,030 | 0,030
Qbil-22 | Diagnosi energelica (ex Legge 10/91 & s.m. 1) degl edifict esistent;, esclusi | rievi & Ie indagini B
Qbil 23 |Aggiomamento delle prime indicazioni e prescrizioni per a redazione del PSC = 0,010 0,010
Finoa € 5.000.000.00
Qbil.24 ::::"?;I‘:\x’l: Vﬂ:'sbjzf)'i o di fatibilita Sulleccedenza fino 2 €20.000,000.00
Suleccedenza
Finoa € 5.000.000,00
Qbil.25  |Piano di monitoraggio ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00
Sull'eccedenza
Qbll-26 |Supporto al RUP: supervisione & coordinamento della prog. der
Qbil 27 |Supporto RUP: verifica della prog. def.
otale incidenze (escluse quelie per prestazionl a parametro progressivo) | IQi 0,520 0,530 0,450 0,450 0,450 0,370 0,300 0,370 0,300 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA VAP*G*IQ 24.413,13 12.029,20 6.494,69 4.444,78 12.237,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 59.619,15
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Qoblll.o1  |Relazione generale e specialistiche. Elaborati grafici, Calcol esecutivi x 0,070 0,120 0,150 0,150 0,150
~§ Qbill.oz | Particolari costruttivi e decorativi X 0,130 0,130 0,050 0,050 0,050
w g Qbill 04 [Schema di contraito, capitolato speciale d'appallo, cronoprogramma « 0,020 0,010 0,020 0,020 0,020
5 % |aomos |Pianodimenutenzione deliopera x 0,020 0,025 0,030 0,030 0,030
E 5 Qblll.og | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche x 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
é E Qbilo7  [Piano di Sicurezza e Coordinamento x 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
N g QbiiLos | Supporto al RUP: per la sups & coordi della esecutiva
; Qbill0g  [Supporto al RUP: per la verifica della progetazione esecutiva
E Qbill 10 [Supporto al RUP: perla programmazione e progetiazione appalto
Qbill11  |Supporto al RUP: per la validazione del progetto
Totale incidenze IQi 0,410 0,445 0,430 0,430 0,430 0,330 0,370 0,350 0,330 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*IQ 17.681,04 8.208,65 5.433,30 3.718,39 10.237,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 45.278,85
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Qcl01 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove & accetlazions = 0,320 0,380 0,320 0,320 0,320
Qcl02 | Liquidazione (arl 194, comma 1, 0.P.R. 207/10)-Rendicontazioni  liquidazions tecnico contabile s - 6% g o 0050 o -
Qcl03 | Controllo aggiomamento elaborati di progetlo, aggiomamento dei manual d'uso & manutenzione ’ )
Qcl04 | Coordinamento e supervisione dellufficio di direzione favori = 0,020 0,020 0020 0,020 0,020
Qcl.05 h:r:;::\; :\l;‘ezione Tavori, per ogni addetlo con qualiica di direttore operativo ¥ w100 En i i D160 —
Qcl.05.0 1| Ufiicio della direzione lavori, per ogni addetto €250,000,00 0,095
con qualifica ——— el el .
g di direttore operativo *GEOLOGO" (9) Sulleccedenza fino a € 500.000,00| 0,081
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5 5 Sulleccedenza fino a €1.000.000,00|
>
é ] Sulleccedenza fino a €2.500.000,00 &
& 1 .
_ﬂ S Numero addetti Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00
@ 3 Sulleccedenza
S S
- Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore
o
E g di cantiere Numero addetti 1 x 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060
N = Qcl.07 | Variante delle quantita del progeflo in corso dopera (10)
o o
a Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera (11)
Qcl.og Contabilita dei lavori a misura Fino a € 500.000,00 0,060 0,060
Sul'eccedenza o e F
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo Fino a € 500.000.00 0,035 0,035 0,035
Sulleccedenza 9 ¥
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione % 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250
Qcl 13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento delia D.L. e della C.S €.
fotale Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) | IQi 0,620 0,670 0,620 0,620 0,620 0,720
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA. V*P*G*IQ 36.224,57 16.417,30 10.297,99 7.047,65 19.403,58 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 89.391,10
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI
= Qdi01 Collaudo tecnico amministrativo ™
g x 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080
o ; Qdl.o2 Revisione tecnico contabile (Parte Il, Titolo X. d.P.R, 207/10)
3 o x 0,020 0,020 0,020
3 Q
S < Qdi03 | Collaudo statico (Capitolo 8, d.m._14/01/2008)
-4 z x 0,220
5 =4
?) = Qdl 04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n*37)
g H x
>
= Qdi.05 | Attestato di certificazione energetica (ant 6 d.igs. 311/2006)esclusa diagnos! energetica (13)
s
otale incidenze (escluse quelle per prastazioni a parametro progressivo) iQi 0,100 0,320 0,280 0,280 0,280 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA| V*P*G*IQ 4.312,45 5.902,85 3.537,96 2.421,28 6.666,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 22.840,80
e.I) MONITORAGGI
Qel 01 Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte IIl
G AlL1-All. 7 d.Lgs.152/2006)
o
5 ]
%
g 2
5 £
z 5 Qel .02 Ricerche agricole e/o agro-industriali, nefle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di
2 e competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attivit relative agli assetti societari, alla
= cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale,
i energetico e forestale
totale incidenze IQi 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*1IQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
[¥%]  Progr 0,00
A2 Attivita Prop iche alla Pr 0,00
A3 b.I) Progettazione Preliminare 19.111,68
A4 b.II) Progettazione Definitiva 59.619,15
A5 b.I1I) Progettazione Esecutiva 45.278,85
A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 124.009,68
B COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 89.391,10
c COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 22.840,80
D COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI 0,00
[ E | TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) | | 236.241,58 |
r F ] SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E) 24,841% | 58.685,36 ]
[ G | SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F) | 0,000% | 0,00 |
H CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1) | 294.926,94 |

IMODALITA' DI PAGAMENTO:

(1) L'importi del corrispettivo &

nteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento
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