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Allegato 8) 
 

 
 

 Procedura aperta informatizzata, ai sensi dell'art. 60 e 95, comma 3, lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., per l'affidamento del servizio di Collaudo  relativo 

alla realizzazione del “Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale ” D.Lgs. 50/2016 
art. 102 e s.m.i., DPR. 207/2010 art.216, linee guida ANAC n.1 e n.3 e dalla 

normativa vigente. Sono da affidare i servizi di:  
1) Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera  
2) Collaudo Statico in corso d’opera  
3) Collaudo Tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera  
4) Attestazione di prestazione energetica   

CIG 9010178A18 - CUP J89H12000580006 –  
codice NUTS.= ITG2B 

 

Finanziamento Intervento : 
Finanziato con le risorse di cui alla DGR 32/26 del 07.08.2014 programmazione 

fondi FSC 2007/2013 approvati e rimodulati con DGR 23/4 del 25/06/2014 pari ad 
€ 68.400.000,00 

 

INTERVENTO  
Realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale 

ARES deve realizzare il Nuovo Ospedale di San Gavino, a seguito di una procedura 
di appalto integrato ai sensi dell’art 53 comma 2 lettera C del DLgs 163/2006 e smi, 

per un importo lavori posto a base d’asta di circa € 53 milioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA DI PARCELLA  
CALCOLO DEGLI ONORARI A BASE DI  GARA  
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## ## ## ## ## ##

QdI.01
x

x 0,080 x 0,080 x 0,080 x 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080
QdI.02

x
x 0,020 x 0,020 x 0,020 x 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

QdI.03
x

x 0,220
QdI.04

x
x 0,180 x 0,180 0,180 0,180

QdI.05
x

x 0,030 x 0,030 x 0,030 x 0,030 0,030
0,130 0,350 0,310 0,310 0,310 0,100 0,280 0,100 0,100 0,00000

QeI.01

0,002 0,0015
QeI.02

0,022

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

H CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G)     (1) 510.933,12

E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 464.484,65

F SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E) 10,000% 46.448,47

B COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 0,00

C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 464.484,65

D COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI 0,00

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00

  

totale incidenze ∑ Q i

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ΣQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 464.484,65

 e.I) MONITORAGGI  
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 Monitoraggi ambientali, naturalis tici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 

Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)

Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di 
competenza, la s tatistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla 
cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, 
ambientale, energetico e forestale

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ΣQ 118.358,83 142.741,42 96.697,96 106.686,45 0,00 0,00 0,00

  

Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)
  

Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ∑ Q i

 d.I) VERIFICHE E COLLAUDI  
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 Collaudo tecnico amministrativo (12)

Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)
  

Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)
  

Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)

0,00 0,00 0,00
G Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1) 1,20 1,15 0,85 1,15

0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

Identificazione delle opere
(per la descrizione  dettagliata dvedere Tabella-Z1)
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P Parametro base 4,2579% 4,7869% 4,7585% 4,9361% 0 0

V Valore opera
Importo complessivo opere: 
€39002017,18
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Modalità di compilazione:
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria
- Scegliere l'identificazione delle opere
- Inserire il grado di complessità 
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella
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COMMITTENTE: ATS SARDEGNA - ASSL SANLURI - AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI

OGGETTO DELL'INCARICO: SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI IL COLLAUDO  DEI LAVORI DEL NUOVO OSPEDALE DI SAN GAVINO MONREALE -  
ASSL SANLURI."

CALCOLO DEI COMPENSI 
I compensi sono calcolat i sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 
2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:
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DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID. 
OPERE 

Grado di 
complessità 

della 
prestazione  

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 
IMPORTO LAVORI 

EURO [EURO] 
V 

 
Parametro Base  

P 

 
Sanità, Istruzione, Ricerca 

 
E.10 

 
1,20 

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di 
ricerca, Centri di riabilitazione, Poli 
scolastici, Università, Accademie, 
…………….. € 17.818.865,05 

 
 

4,2579% 

 
Strutture, Opere infrastrutturali 
puntuali, non soggette ad 
azioni sismiche, ai sensi delle 
Norme Tecniche per le 
Costruzioni 

 
S.06 

 
1,15 

Opere strutturali di notevole importanza 
costruttiva e richiedenti calcolazioni 
particolari - Verifiche strutturali relative - 
Strutture con metodologie normative che 
richiedono modellazione particolare: 
edifici alti con necessità di valutazioni di 
secondo ordine. € 7.408.432,38 

 
 
 
 
 

4,7869% 
 
Impianti meccanici a fluido a 
servizio delle costruzioni 

 
IA.02 

 
0,85 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici 
.. € 7.712.062,32 

 
 

4,7585% 

Impianti elettrici e speciali a 
servizio delle costruzioni - 
Singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota 

 
IA.03 

 
1,15 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici …… 

€ 6.062.657,32 

 
 

4,9361% 

   
 

  

 
Prestazione Importo Spese 10% Totale 

Collaudatore tecnico 
Amministrativo- revisione tecnico-
contabile  

 €  197.436,39   €   19.743,64   €   217.108,02 

Collaudatore Statico  €  89.723,18   €   8.972,32   €   98.695,49  
Collaudatore tecnico funzionale 
degli impianti  €  118.094,17   €   11.809,42   €   129.903,59 

Attestazione di certificazione 
energetica  €    59.230,92   €   5.923,09   €     65.154,01  

  TOTALE  € 510.933,12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


