



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°1169 DEL 11/04/2022

Proposta n. 1311 del 08/04/2022

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: D.G.R. n.22/21 del 20.06.2019 – “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”. Intervento NP 9 “Ristrutturazione e adeguamento locali dialisi San Camillo”. Aggiudicazione appalto integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e i lavori di ristrutturazione e adeguamento locali dialisi San Camillo, tramite RDO_rfq_388000. CUP: B82C19000150002. CIG: 9051573A54.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Marianna Marcias	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Stefano Scarpa	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI []

NO [x]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO []

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Paolo Tauro

VISTA la nota del Direttore Generale dell'Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell'11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.”

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 28 dicembre 2018, n. 1245 – definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD., afferenti al Dipartimento Area Tecnica, come modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna 9 febbraio 2021, n. 80;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 232 del 13.02.2018 con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore della Direttore SC Area Tecnica Sassari-Olbia, afferente al Dipartimento Area Tecnica;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 47 del 30/03/2022 che proroga e conferma dal 1° aprile, in via provvisoria, per ulteriori tre mesi, fino al prossimo 30 giugno 2022, e comunque non oltre il tempo necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione prevista dalla deliberazione n. 5 del 26/01/2022, compresa l'articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe, relativamente alle funzioni e competenze assegnate a questa Amministrazione;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

SU proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Stefano Scarpa;

RICHIAMATE

- la DGR n. 7/51 del 12 febbraio 2019 “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Approvazione preliminare”, con la quale è stato approvato il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 a favore delle Aziende Sanitarie e dell'AREUS, destinando un ammontare pari ad euro 136.223.982,13, relativo al suddetto programma di investimenti, con riguardo alle varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna, indicate nell'allegato 1 alla citata DGR;
- la DGR n. 22/21 del 20 giugno 2019 “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Approvazione definitiva”, con la quale veniva approvata in via definitiva la deliberazione n. 7/51 del 12 febbraio 2019;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica ATS n. 6901 del 17.09.2019, con la quale sono stati nominati i RUP degli interventi ricompresi nel suddetto Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;

- la Convenzione Prot. 25369/Conv.19 del 20.12.2019 tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e l’Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019;
- la Determinazione n. 1248 del 20.12.2019 dell’Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, di impegno a favore dell’ATS, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56);
- la determinazione dirigenziale n. 6713 del 25.11.2021 con cui sono stati da ultimo aggiornati i cronoprogrammi procedurali-finanziari degli interventi in argomento;

CONSIDERATO CHE

- l’intervento in oggetto, è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2022-2024 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 869 del 18.11.2021;
- nell’Allegato D “Dettaglio interventi” di cui alla suddetta deliberazione, è compreso l’intervento NP9 distinto con il codice CUI L92005870909201900018 – progressivo 230, “Ristrutturazione e adeguamento locali Dialisi del San Camillo di Sassari” - finanziato per un importo di euro 500.000,00;
- nelle schede D ed E vengono elencati i nominativi dei RUP degli interventi, che si intendono nominati ai sensi dell’art. 31 comma 1 primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e che, per l’intervento NP9 in argomento, viene individuato nel Geom. Stefano Scarpa, in possesso dei requisiti in relazione all’importo dei lavori, secondo le indicazioni delle Linee guida ANAC N.3 aggiornate l’11 ottobre 2017;

RICHIAMATA la DGR n° 40/8 del 07.08.2015 e n° 25/19 del 03.05.2016, riguardanti le “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. 5/2007);

VISTO il Regolamento Aziendale per l’affidamento dei lavori di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 729 del 29.09.2021;

PREMESSO CHE

- con Determinazione dirigenziale n. 7862 del 31.12.2021 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento NP9 di “Ristrutturazione e adeguamento locali Dialisi del San Camillo di Sassari”, redatto dall’Area Tecnica Sassari-Olbia ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 comprendente i primi due livelli di progettazione, e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, agli atti dell’AT Sassari Olbia comprensivo del quadro economico come di seguito rappresentato, per un importo complessivo determinato in euro 810.000,00:

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE		ATSSardegna Azienda Tutela Salute	
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI DIALISI DEL SAN CAMILLO DI SASSARI NP.9			
CUP:	CIG:	IMPORTI	
A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA		Parziali	Totali
A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI			
LAVORI		€ 602.191,71	€ 602.191,71
TOTALE IMPORTO LAVORI			
A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA			€ 6.650,00
TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A2)			€ 608.841,71
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 - Forniture e lavori in economia			
B2 - Rilievi, Accertamenti, Indagini			
B3 - Allegamenti ai pubblici servizi			
B4 - Spese tecniche progettazione e esecutiva		€ 31.151,20	
B5 - Spese tecniche ver. progetto art. 26 D.Lgs. 50/16			
B6 - Spese tecniche di collaudo T.A. e strutture			
B7 - Spese tecniche per Direzione Lavori - Contabilità e coordinamento sicurezza		€ 53.125,71	
B8 - Cassa previdenziale (4% di B4+B5+B6+B7)		€ 3.371,08	
B9 - IVA sulle spese tecniche al 22% (su B4+B8)		€ 19.262,56	
B10 - IVA al 10% sui lavori (su di A)		€ 60.884,17	
B11 - Imprevisti		€ 20.791,74	
B12 - Accantoniam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)		€ 12.176,83	
B13 - Pubblicità			
B15 - Contributo ANAC		€ 375,00	
B16 - Prove di laboratorio			
B17 - Incarichi specialistici di supporto		€ -	
TOTALE B (Somme a disposizione)			€ 201.158,29
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 810.000,00

- con la medesima Determinazione n. 7862/2021 si è altresì stabilito di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori, così come disposto al comma 1-bis art. 59 D.lgs. 50/2016, e autorizzato a contrarre ai sensi dell'art. 1 lett. b) del DL 76/2020, convertito in Legge n. 120 del 11 settembre 2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, con *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici*, in modalità telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso RdO su SardegnaCAT, sulla base delle informazioni presenti sulla piattaforma, tra gli OO.EE. individuati dal RUP in base alle capacità professionali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nel rispetto delle previsioni del sopra citato Regolamento per l'affidamento di Lavori Pubblici Aziendale;

RICHIAMATI

- l'articolo 32 c.2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 1 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 del Decreto Legge 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, che dispone che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2023";
- l'articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 del Decreto Legge 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, che dispone che "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli invitati, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite

elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali;

DATO ATTO CHE

- per quanto sopra è stata avviata RDO (rfq_388000) sulla piattaforma telematica SardegnaCAT invitando n.5 operatori economici (Campesi Impianti Srl P.IVA 02197810902, General Ray Srl P.IVA 02107820900, Manca Franco P.IVA 00372690909, Medical S.P.A. P.IVA 00268210903 e Taras Quirico Srl P.IVA 02184270904), in possesso dei requisiti di carattere generale, dell'idoneità professionale e della capacità economico finanziaria e tecnico-professionale;
- entro la data di scadenza fissata per il 31/03/2022 risulta pervenuta a sistema n. 1 offerta prodotta dall'o.e. Medical S.p.a., con sede legale in Sassari, Viale Porto Torres n. 64, P.IVA 00268210903;

CONSIDERATO CHE

- nella lettera invito-disciplinare di gara è stato stabilito quale criterio di aggiudicazione dell'appalto quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del Codice;
- non è stata fissata una soglia di sbarramento minima per l'ammissione delle offerte ed è stata prevista la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice;
- pertanto, non si procederà alla nomina della Commissione Giudicatrice in quanto non sussistono le condizioni per procedere al confronto comparativo né alla verifica del raggiungimento del punteggio tecnico minimo;

DATO ATTO CHE come si evince dall'offerta economica acquisita a sistema, il ribasso offerto dall'o.e. Medical S.p.a. è pari allo 0,19% per un importo complessivo netto per progettazione e lavori pari a € 632.139,56 oltre oneri per la sicurezza pari a € 6.650,00;

DESCRIZIONE		IMPORTO offerto al netto del ribasso del 0,19% oltre IVA (lavori e servizi) e C.N.P.A.I.A. (servizi)
1	Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 31.092,01
2	Lavori a corpo e a misura (OG1 e OG11)	€ 601.047,55
	Importo Progettazione+Lavori (1+2)	€ 632.139,56
3	Oneri per la sicurezza	€ 6.650,00
	Importo dell'appalto	€ 638.789,56

STABILITO CHE la Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, verrà assolta con personale interno dell'Area Tecnica Sassari;

RITENUTO necessario alla luce delle circostanze suesposte di rideterminare il quadro economico come di seguito specificato:

AZIENDA REGIONALE PER LA SALUTE



RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI DIALISI DEL SAN CAMILLO DI SASSARI NP.9

CUP: B82C19000150002	CIG: 9051573A54	IMPORTI	
		Parziali	Totali
A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA			
A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI			
LAVORI (al netto del ribasso d'asta dello 0,19%)		€ 601.047,55	
TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 601.047,55
A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA			€ 6.650,00
TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A2)			607.697,55
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 - Spese tecniche progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (al netto del ribasso d'asta dello 0,19%)		€ 31.092,01	
B2 - Cassa previdenziale (4% di B4)		€ 1.243,68	
B3 - IVA sulle spese tecniche al 22% (su B4+B8)		€ 7.113,85	
B4 - IVA al 10% sui lavori (su di A)		€ 60.769,75	
B5 - Imprevisti		€ 20.791,74	
B6 - Accantonam. Art. 113 D.lgs. 50/2016 (2%)		€ 12.176,83	
B7 - Contributo ANAC		€ 375,00	
B8 - Economie da ribasso d'asta e altre somme a disposizione		€ 68.739,58	
TOTALE B (Somme a disposizione)			€ 202.302,45
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 810.000,00

DATO ATTO CHE

- sulla base delle risultanze degli atti di gara l'operatore economico Medical S.p.a., con sede legale in Sassari, Viale Porto Torres n. 64, P.IVA 00268210903, può essere considerato aggiudicatario dell'appalto integrato in argomento;
- l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito del buon esito sulla verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 richiesti attraverso il sistema AVCPASS;
- l'importo complessivo dell'intervento in oggetto graverà sui fondi regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019, a valere su uff.aut.vo DATSO – CO.GE A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”, macro 3 – sub autorizzazione 8 - anno 2022;
- ai sensi del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione saranno svolte dal Geom. Stefano Scarpa, quelle di Direttore Lavori dall'Ing. Luca Curreli;

ACQUISITI il CIG 9051573A54 e il CUP B82C19000150002;

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. 108/2021;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di aggiudicare** ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, l'appalto integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione dell'intervento NP9 "lavori di ristrutturazione e adeguamento locali dialisi San Camillo" - P.I. 2019-2021 di cui alla DGR n. 22/21 del 20.06.2019, all'operatore economico Medical S.p.a., con sede legale in Sassari, Viale Porto Torres n. 64, P.IVA 00268210903, per l'importo comprensivo di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e lavori pari ad € 632.139,55, al netto degli oneri della sicurezza pari a € 6.650,00 oltre oneri previdenziali del 4% pari a € 1.243,68, IVA al 22% sulle spese tecniche pari ad € 7.113,85 e IVA al 10% sui lavori pari a € 60.769,75 per un importo complessivo di € 707.916,85;

- 2) di dare atto** che il quadro economico a seguito delle risultanze degli atti di gara risulta come di seguito rimodulato:

AZIENDA REGIONALE PER LA SALUTE		 ARES Sardegna Azienda Regionale Salute		
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI DIALISI DEL SAN CAMILLO DI SASSARI NP.9				
CUP: B82C19000150002	CIG: 9051573A54	IMPORTI		
		<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>	
A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA				
A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI				
LAVORI (al netto del ribasso d'asta dello 0,19%)		€ 601.047,55		
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 601.047,55		
A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA		€ 6.650,00		
TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A2)		607.697,55		
B - SOMME A DISPOSIZIONE				
B1 - Spese tecniche progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (al netto del ribasso d'asta dello 0,19%)		€ 31.092,01		
B2 - Cassa previdenziale (4% di B4)		€ 1.243,68		
B3 - IVA sulle spese tecniche al 22% (su B4+B8)		€ 7.113,85		
B4 - IVA al 10% sui lavori (su di A)		€ 60.769,75		
B5 - Imprevisti		€ 20.791,74		
B6 - Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)		€ 12.176,83		
B7 - Contributo ANAC		€ 375,00		
B8 - Economie da ribasso d'asta e altre somme a disposizione		€ 68.739,58		
TOTALE B (Somme a disposizione)		€ 202.302,45		
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 810.000,00		

- 3) di imputare** l'onere derivante dal presente provvedimento verrà imputato sui fondi regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019 come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB AUTORIZZAZIONE	CONTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO TOTALE
DATSO	3	8	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 707.916,85

- 4) di dare atto che**

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è 9051573A54 e che il CUP è B82C19000150002;
- ai sensi del D.lgs. 50/2016 ai sensi del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione saranno svolte dal Geom. Stefano Scarpa, quelle di Direttore Lavori dall'Ing. Luca Curreli;

- 5) di demandare**, fin d'ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi;
- 6) di trasmettere** copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRETTORE AREA TECNICA SASSARI - OLBIA
Ing. Paolo Tauro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Verbale RDO_rfq_388000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 11 /04 /2022 al 26 /04 /2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
