

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2069 DEL 30/06/2022**

Proposta n. 2273 del 29/06/2022

**STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA**  
Ing. Paolo Tauro

**OGGETTO: D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 – “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”. Intervento NP1 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia”. Aggiudicazione dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 di eventuale affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”. CUP: B95F20002610002. CIG: 8929016918.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L’istruttore	Dott.ssa Marianna Marcias	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Michela Mulas	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI  NO

## IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA

Ing. Paolo Tauro

**VISTA** la nota del Direttore Generale dell'Azienda Regionale della Salute –ARES “L.R. 11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022;

**RICHIAMATA** la Legge Regionale n. 24 dell'11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.”

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 28 dicembre 2018, n. 1245 – definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD., afferenti al Dipartimento Area Tecnica, come modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna 9 febbraio 2021, n. 80;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 232 del 13.02.2018 con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore della Direttore SC Area Tecnica Sassari-Olbia, afferente al Dipartimento Area Tecnica;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale ARES n.47 del 30.03.2022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della ARES Azienda regionale della salute –Proroga” di prorogare e confermare dal 1° aprile, in via provvisoria, per ulteriori tre mesi, fino al prossimo 30 giugno 2022 e comunque non oltre il tempo necessario all'adozione dell'Atto Aziendale, l'organizzazione prevista dalla deliberazione n. 5 del 26/01/2022, compresa l'articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe, relativamente alle funzioni e competenze assegnate a questa Amministrazione;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**SU** proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Michela Mulas;

### PREMESSO CHE

- con la DGR n. 35/38 del 09.07.2020 è stato approvato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
- con la DGR n. 65/28 del 23.12.2020 sono stati rimodulati parte degli interventi inclusi nella suddetta deliberazione ed è stato assegnato l'importo di € 16.794.362,90 all'Azienda per la Tutela della Salute a valere su fondi regionali;
- nella Tabella A allegata alla suddetta DGR n. 65/28 del 23.12.2020 è ricompreso l'intervento NP1 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia” – CUP B95F20002610002 – per un importo complessivo per lavori e forniture pari a euro 2.299.700,00;

- con determinazione a contrarre n. 1317 protocollo n. 30058 del 29.12.2020 sono stati approvati lo schema di convenzione da stipulare con l’Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati;
- in data 30.12.2020 è stata stipulata la Convenzione (Prot.30198/Conv. 19 del 30.12.2020) tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e l’Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”;
- con Determinazione n. 1350 del 30.12.2020 dell’Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, è stata impegnata a favore dell’ATS, la somma complessiva di € 16.794.362,90 per la realizzazione degli interventi di cui al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 sopra citato;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 25/19 del 3 maggio 2016 “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007), L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la Delib. G.R. n. 40/8 del 7.8.2015” e relativi Allegati A e C”;

#### **VISTE**

- la Determinazione dirigenziale del Direttore Dipartimento Area Tecnica n. 6813 del 30.12.2020, con la quale è stata nominata ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Geom. Michela Mulas quale Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell’intervento;
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Dipartimento Area Tecnica n. 7794 del 28.12.2021 con la quale sono stati aggiornati i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi regionali per gli investimenti in sanità, di cui alla DGR n.65/28-2020;

#### **CONSIDERATO CHE**

- con Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 869 del 18.11.2021 è stato adottato il Programma Triennale 2022-2024 e l’Elenco Annuale 2022;
- nell’Allegato D “Dettaglio interventi” di cui alla suddetta deliberazione n. 869/2021, è compreso l’intervento NP1 distinto con il codice CUI L92005870909202100002– progressivo 286, “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia” - finanziato per un importo di euro 1.539.580,00;
- nelle schede D ed E della suddetta Deliberazione n. 869/2021 vengono elencati i nominativi dei RUP degli interventi, nominati ai sensi dell’art. 31 comma 1 primo periodo del D.lgs. n. 50/2016; in particolare per l’intervento NP1 viene individuato nel Geom. Michela Mulas, in possesso dei requisiti in relazione all’importo dei lavori, secondo le indicazioni delle Linee guida ANAC N.3 aggiornate l’11 ottobre 2017 e D.L. 10 settembre 2021, n.121;

#### **VISTI**

- il Regolamento Aziendale per la formazione dell’albo dei professionisti qualificati per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e alle attività tecnico amministrative connesse, di importo inferiore alla soglia comunitaria (euro 214.000,00) approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 900 del 11.07.2018 come aggiornato con successive Deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 26.11.2020 e n. 718 del 22.09.2021;
- il Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione degli incentivi di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 31.03.2021 e il comma 10 dell’art. 5 del D.L. 10 settembre 2021, n.121;

## CONSIDERATO CHE

- con propria Determinazione n° 5684 del 08.10.2021 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione dell'intervento, sottoscritto dalla Direzione Medica del POU dell'ASSL di Olbia, al cui interno è previsto il seguente quadro economico:

Interventi di ampliamento Pronto Soccorso POUAO Giovanni Paolo II _ Olbia			
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
<b>A</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO</b>		
A01	LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO (oneri sicurezza esclusi)	€	930.000,00
S01	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA A CORPO	€	18.600,00
TOT_A	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO:</b>	€	<b>948.600,00</b>
<b>B</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A MISURA</b>		
B01	LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO (oneri sicurezza esclusi)	€	-
S02	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA A MISURA	€	-
TOT_B	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA:</b>	€	-
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			
A01+B01	TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO SOGGETTI A RIBASSO:	€	930.000,00
S01+S02	TOTALE ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA:	€	18.600,00
TOT_A+B	<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI:</b>	€	<b>948.600,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI:</b>			
IVA_L	IVA sui lavori (TOT_A+B * 0,10):	10,00%	€ 94.860,00
TOT_ST	Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara		
ST_P	progettazione	€	126.148,72
ST_E	direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	€	81.833,17
ST_C			
TOT_ST	Totale Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara	€	207.981,89
Rivalsa INPS	Rivalsa INPS gestione separata	0,00%	€ -
CNPAIA	Cassa progettista (TOT_ST +Rivalsa INPS* 0,04):	4,00%	€ 8.319,28
IVA_ST	IVA servizi tecnici (TOT_ST+CNPAIA+Rivalsa)*0,22:	22,00%	€ 47.586,26
MAV	Contributo Stazione Appaltante comunicazione ANAC:		€ 600,00
ACC	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, analisi, collaudi impiantistico e statico, accatastamento	a corpo	€ 20.000,00
FB	Fondo per transazioni e accordi bonari	3,00%	€ 28.458,00
INC	Fondi per la progettazione e l'innovazione- comma 2 Art.113 Dlgs 50/2016 : max 2% della b. d'A.	2,00%	€ 18.972,00
IMP	Imprevisti:		€ 85.582,58
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI:</b>	€	<b>512.360,00</b>
<b>ARREDI</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE PER FORNITURE</b>		
	FORNITURE	€	64.442,62
	IVA SU FORNITURE	22,00%	€ 14.177,38
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER FORNITURE</b>	€	<b>78.620,00</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI +FORNITURE</b>	€	<b>590.980,00</b>
TOT_GEN	<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO:</b>	€	<b>1.539.580,00</b>
	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	€	<b>1.539.580,00</b>

- con la medesima Determinazione si è provveduto ad autorizzare a contrarre ed indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito nella Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) del Codice, per l'affidamento dell'incarico dei servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 di eventuale affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da espletarsi attraverso la piattaforma telematica SardegnaCAT, con invito rivolto a cinque operatori economici individuati mediante sorteggio all'interno della piattaforma telematica Net4Market, nel rispetto delle modalità previste nel vigente Regolamento aziendale per i servizi di ingegneria e architettura;

- a seguito della suddetta Determinazione n. 5684/2021 è stata espletata procedura di gara d'appalto tramite il portale SardegnaCAT RDO\_rfq\_381499 con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il 02.12.2021 e la stessa è andata deserta;

- con propria Determinazione n°7173 del 13.12.2021 Olbia si è preso atto della procedura deserta ed è stato approvato l'avviso di indizione della manifestazione di interesse avente ad oggetto l'appalto dei "servizi di ingegneria per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con

opzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 di eventuale affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" dell'intervento NP1 "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia" finanziato con D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020, da espletarsi nella piattaforma telematica di negoziazione Net4Market ATS;

- con propria Determinazione n°542 del 01.03.2022 è stato chiuso il procedimento riferito alla suddetta manifestazione di interesse e tramite sorteggio sulla piattaforma telematica Net4Market, sono stati individuati gli oo.aa. da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei "servizi di ingegneria per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 di eventuale affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" dell'intervento NP1 "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia" finanziato con D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020;

#### **DATO ATTO CHE**

- in data 03.03.2022 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica NET4 Market la procedura negoziata protocollo 8929016918 per l'affidamento dei servizi in argomento, con invito rivolto ai 5 operatori economici (A1 Engineering Srl P.IVA; Arch. Marco Rizzoli; Beeng Consorzio Stabile Scarl; Buonomo Veglia Srl; Ing. Francesco Maria Pisano) nel rispetto delle modalità previste nel vigente Regolamento aziendale per i servizi di ingegneria e architettura;

- entro la data di scadenza fissata per il 14.04.2022 alle ore 13:00 sono pervenute a sistema n.3 offerte da parte dei costituenti RTP A1 Engineering Srl (mandatario) con MYTHOS Consorzio Stabile S.C. a r.l. (mandante); RTP Buonomo Veglia Srl (mandatario) con Ing. Guido Murrighile, Dott. Paolo Santino Tusacciu e Ing. Giovanni Ladu (mandanti); RTP Ing. Francesco Maria Pisano (mandatario) con H.C. Hospital Consulting S.p.a., Ing. Martino Pisano, Arch. Paolo Stochino, Geom. Francesco Pilia, Geol. Francesco Pistis, Arch. Maria Barrui e Ing. Luigi Mameli (mandanti);

- con propria Determinazione n°1623 del 17.05.2022 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, incaricata, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

#### **VISTI**

- il verbale del 04.05.2022 relativo all'analisi e all'esame della documentazione amministrativa, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

- il verbale del 27.05.2022 relativo all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e alla loro corrispondenza ai criteri indicati nel disciplinare di gara, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

- il verbale del 14.06.2022, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, relativo alle seguenti operazioni:

- riscontro esame e valutazione, in sessioni riservate, delle offerte tecniche nonché all'attribuzione dei coefficienti e dei correlati punteggi relativi al criterio qualitativo "Offerta Tecnica";
- lettura in seduta pubblica dei punteggi complessivamente attribuiti con riferimento al criterio "Offerta Tecnica";
- apertura in seduta pubblica delle "Offerte Economiche" dei concorrenti;
- lettura dei ribassi percentuali offerti e dei correlati importi, sull'importo dei servizi posto a base di gara, pari ad € 207.981,89;
- attribuzione dei coefficienti e dei correlati punteggi relativi al criterio "Offerta Economica";
- lettura della graduatoria finale di merito elaborata dalla piattaforma sommando tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (punteggio tecnico + punteggio economico) e attribuzione del punteggio complessivo a ciascuna offerta (punteggio totale);

**RITENUTO** di dover approvare le attività di gara e le determinazioni assunte dalla Commissione Giudicatrice, come descritte negli allegati al presente atto;

**DATO ATTO CHE** sulla base delle risultanze degli atti di gara e delle determinazioni assunte dalla Commissione Giudicatrice, l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dal RTP non ancora costituito, A1 Engineering Srl (mandatario) con MYTHOS Consorzio Stabile S.C. a r.l. (mandante) che ha conseguito un punteggio totale pari a 90,539/100 di cui 63,08/100 punti per punteggio tecnico afferente al criterio qualitativo "Offerta Tecnica" e 27,459/100 punti per punteggio economico afferente al criterio qualitativo "Offerta Economica" con ribasso percentuale del 36,11%, per un importo complessivo pari ad € 132.879,63 al netto di IVA e C.N.P.A.I.A, come si evince dall'offerta economica a sistema, e come di seguito specificato:

SERVIZIO		IMPORTO offerto al netto del ribasso del 36,11% oltre IVA e C.N.P.A.I.A.
1	Progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 80.596,42
2	Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione [Opzione ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) Codice]	€ 52.283,21
Importo dell'appalto (compresa voce opzionale)		<b>€ 132.879,63</b>

**RITENUTO** necessario, in esito alle risultanze di gara, rideterminare il quadro economico come di seguito specificato:

Interventi di ampliamento Pronto Soccorso POUAO Giovanni Paolo II _ Olbia			
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
<b>A</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO</b>		
A01	LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO (oneri sicurezza esclusi)		€ 930.000,00
S01	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA A CORPO		€ 18.600,00
TOT_A	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO:</b>		<b>€ 948.600,00</b>
<b>B</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A MISURA</b>		
B01	LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO (oneri sicurezza esclusi)		€ -
S02	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA A MISURA		€ -
TOT_B	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA:</b>		<b>€ -</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			
A01+B01	TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO SOGGETTI A RIBASSO:		€ 930.000,00
S01+S02	TOTALE ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA:		€ 18.600,00
TOT_A+B	<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI:</b>		<b>€ 948.600,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI:</b>			
IVA_L	IVA sui lavori (TOT_A+B * 0,10):	10,00%	€ 94.860,00
TOT_ST	Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara		
ST_P	progettazione al netto del ribasso pari a 36,11%	€ 80.596,42	
ST_E	direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva al netto del ribasso pari a 36,11%	€ 52.283,21	
ST_C			
TOT_ST	Totale Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara al netto del ribasso pari a 36,11%		€ 132.879,63
CNPAIA	Cassa progettista (TOT_ST +Rivalsa INPS* 0,04):	4,00%	€ 5.315,19
IVA_ST	IVA servizi tecnici (TOT_ST+CNPAIA+Rivalsa)*0,22:	22,00%	€ 30.402,86
MAV	Contributo Stazione Appaltante comunicazione ANAC: Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, analisi, collaudi impiantistico e statico, accatastamento		€ 600,00
ACC		a corpo	€ 20.000,00
FB	Fondo per transazioni e accordi bonari	3,00%	€ 28.458,00
INC	Fondi per la progettazione e l'innovazione- comma 2 Art.113 Dlgs 50/2016 : max 2% della b. d'A.	2,00%	€ 18.972,00
IMP	Imprevisti:		€ 85.582,58
Ec	Economie da ribasso d'asta		€ 95.289,76
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI:</b>		<b>€ 512.360,00</b>
<b>ARREDI</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE PER FORNITURE</b>		
	FORNITURE		€ 64.442,62
	IVA SU FORNITURE	22,00%	€ 14.177,38
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER FORNITURE</b>		<b>€ 78.620,00</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI +FORNITURE</b>		<b>€ 590.980,00</b>
TOT_GEN	<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO:</b>		<b>€ 1.539.580,00</b>
	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>		<b>€ 1.539.580,00</b>

**DATO ATTO CHE**

- sulla base delle risultanze degli atti di gara il costituendo RTP A1 Engineering Srl (mandatario) con MYTHOS Consorzio Stabile S.C. a r.l. (mandante) può essere considerato aggiudicatario dei servizi in argomento;
- l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito del buon esito sulla verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 richiesti attraverso il sistema AVCPASS;

## STABILITO CHE

- l'importo complessivo dell'intervento in oggetto pari a € 1.539.580,00 è finanziato con i Fondi Regionali, assegnati con DGR n.35/38 del 09.07.2020 come rimodulati dalla DGR n.65/28 del 23.12.2020, a valere sulla Macro 3 Sub Autorizzazione 13 del 2022, conto COGE n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) – Codice Progetto 2CC2020-B95F20002610002, Fonte di finanziamento ARES\_CCAPR-contributi in conto capitale da Regione;

- ai sensi del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP dell'intervento e DEC dei servizi di ingegneria saranno svolte dal Geom. Michela Mulas;

**DATO ATTO CHE** il CIG è 8929016918 e il CUP è B95F20002610002;

**VISTI** il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. 108/2021;

## DETERMINA

### Per i motivi esposti in premessa

- 1) **di aggiudicare** ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito nella Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, l'incarico dei servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, di eventuale affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti l'intervento NP1 "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia", al costituendo RTP A1 Engineering Srl (mandatario) con MYTHOS Consorzio Stabile S.C. a r.l. (mandante), avente studio a Olbia, in Via delle Felci n. 36(SS) - P. IVA 02280950904 per l'importo complessivo pari € 132.879,63 oltre IVA e C.N.P.A.I.A, come di seguito specificato:

SERVIZIO		IMPORTO offerto al netto del ribasso del 36,11% oltre IVA e C.N.P.A.I.A.
1	Progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 80.596,42
2	Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione [Opzione ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) Codice]	€ 52.283,21
Importo dell'appalto (compresa voce opzionale)		<b>€ 132.879,63</b>

- 2) **di dare atto** che il quadro economico a seguito delle risultanze degli atti di gara, risulta come di seguito rimodulato:

<b>Interventi di ampliamento Pronto Soccorso POUAO Giovanni Paolo II _ Olbia</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO</b>		
A01	LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO (oneri sicurezza esclusi)		€ 930.000,00
S01	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA A CORPO		€ 18.600,00
TOT_A	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO:</b>		<b>€ 948.600,00</b>
<b>B</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A MISURA</b>		
B01	LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO (oneri sicurezza esclusi)		€ -
S02	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA A MISURA		€ -
TOT_B	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA:</b>		<b>€ -</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			
A01+B01	TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO SOGGETTI A RIBASSO:		€ 930.000,00
S01+S02	TOTALE ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA:		€ 18.600,00
TOT_A+B	<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI:</b>		<b>€ 948.600,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI:</b>			
IVA_L	IVA sui lavori (TOT_A+B * 0,10):	10,00%	€ 94.860,00
TOT_ST	Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara		
ST_P	progettazione al netto del ribasso pari a 36,11%	€ 80.596,42	
ST_E	direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva al netto del ribasso pari a 36,11%	€ 52.283,21	
ST_C			
TOT_ST	Totale Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara al netto del ribasso pari a 36,11%		€ 132.879,63
CNPAIA	Cassa progettista (TOT_ST +Rivalsa INPS* 0,04):	4,00%	€ 5.315,19
IVA_ST	IVA servizi tecnici (TOT_ST+CNPAIA+Rivalsa)*0,22:	22,00%	€ 30.402,86
MAV	Contributo Stazione Appaltante comunicazione ANAC:		€ 600,00
ACC	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, analisi, collaudi impiantistico e statico, accatastamento	a corpo	€ 20.000,00
FB	Fondo per transazioni e accordi bonari	3,00%	€ 28.458,00
INC	Fondi per la progettazione e l'innovazione- comma 2 Art.113 Dlgs 50/2016 : max 2% della b. d'A.	2,00%	€ 18.972,00
IMP	Imprevisti:		€ 85.582,58
Ec	Economie da ribasso d'asta		€ 95.289,76
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI:</b>		<b>€ 512.360,00</b>
<b>ARREDI</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE PER FORNITURE</b>		
	FORNITURE		€ 64.442,62
	IVA SU FORNITURE	22,00%	€ 14.177,38
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER FORNITURE</b>		<b>€ 78.620,00</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI +FORNITURE</b>		<b>€ 590.980,00</b>
TOT_GEN	<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO:</b>		<b>€ 1.539.580,00</b>
	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>		<b>€ 1.539.580,00</b>

### 3) di stabilire

- che l'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento pari a € 1.539.580,00, graverà sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 35/38 del 09.07.2020 come rimodulati dalla 65/28 del 23.12.2020, a valere sulla Macro 3 Sub Autorizzazione 13 del 2022, conto COGE n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) – Codice Progetto 2CC2020-B95F20002610002, Fonte di finanziamento ARES\_CCAPR-contributi in conto capitale da Regione;
- che ai sensi del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP dell'intervento e DEC dei servizi di ingegneria saranno svolte dal Geom. Michela Mulas;

4) di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) è 8929016918, mentre il CUP è B95F20002610002;

5) di demandare, fin d'ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità;

6) di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

**IL DIRETTORE AREA TECNICA SASSARI - OLBIA**  
Ing. Paolo Tauro

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Verbali di gara

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 30 / 06 /2022 al 15 /07 /2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).

\_\_\_\_\_