

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2620 DEL 30/08/2022**

Proposta n. 2871 del 23/08/2022

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA. STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA**

**Il Direttore della Struttura: Ing. Barbara Podda**

**OGGETTO: Intervento CUI F03990570925202200058. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2. lett. a) del DL 76/2020 per la fornitura di n. 24 Frontifocometri automatici, oltre n. 6 frontifocometri opzionali, completi di stampante da destinare a varie Aziende Socio Sanitarie Locali. CIG: 926813207B. Fornitura opzionale.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'estensore	Dott.ssa Biancamaria Carta	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Ester Mura	
Il Responsabile della Struttura	Ing. Barbara Podda	Firma apposta in calce al provvedimento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI  ]

NO  ]

DA assumere con successivo Provvedimento  ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI  ]

NO  ]

## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI INGEGNERIA CLINICA

**VISTO** la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria, fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione per le funzioni transitate in ARES;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito all'Ing. Barbara Podda l'incarico di Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale della S.C. Ingegneria Clinica n. 3151 del 15/04/2019 con la quale è stato nominato quale sostituto dell'Ing. Barbara Podda, Direttore della Struttura Complessa di Ingegneria Clinica, l'Ing. Davide Angius, Dirigente S.C. Ingegneria Clinica della sede di Oristano;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**PREMESSO** che

- che sulla base della raccolta del fabbisogno avviata dalla SC Ingegneria Clinica è emersa la necessità di sostituzione e integrazione di diversi frontofocometri in uso negli ambulatori di oculistica presenti presso le Aziende Socio Sanitarie Locali di Sassari, Gallura, Nuoro, Oristano Sulcis e Cagliari;

- che nelle more dell'approvazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di ARES Sardegna, con Deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 13/07/2022. viste le numerose richieste urgenti di frontofocometri, la S.C. Ingegneria Clinica ha ritenuto necessario procedere all'acquisto di n. 24 frontofocometri indicati nel fabbisogno regionale delle ASL, prevedendo altresì la fornitura di ulteriori n. 6 frontofocometri opzionali per eventuali ulteriori necessità che si dovessero presentare nell'arco di un'annualità;

**PRECISATO** che nella predetta iniziativa sono stati previsti i seguenti quantitativi contrattuali:

- un quantitativo iniziale base a consegna immediata, necessario per garantire l'erogazione dei LEA presso le strutture delle attuali ASL in cui risultavano già operative le prestazioni di attività oculistica;

- un quantitativo contrattuale aggiuntivo successivamente ordinabile a discrezione della stazione appaltante in caso di sopravvenuti fabbisogni, alle medesime condizioni tecniche ed economiche. A tal fine è stata prevista e stimata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice, apposita opzione di incremento dei quantitativi base, con la previsione di ulteriori n. 6 frontofocometri da attivarsi nei 12 mesi successivi dalla data di stipulazione del contratto a seguito di richiesta della Stazione Appaltante;

## CONSIDERATO

- che dalla fornitura base risulta inevasa la richiesta proveniente dall'ASL Gallura di n. 1 frontofocometro;
- che in data 12/08/2022 la Direzione Generale dell'ASL di Nuoro inoltra richiesta di n. 5 frontofocometri da destinare al Distretto di Nuoro, all'U.O. di Oculistica del P.O. San Francesco di Nuoro e alla Medicina Penitenziaria del Carcere di Badu e Carros e che tale richiesta risulta essere compatibile con i residui in conto capitale;

## DATO ATTO

- che i quantitativi base previsti sono stati ordinati alle condizioni pattuite negli atti della procedura in oggetto;
- che si rende necessario autorizzare l'estensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di ulteriori n. 6 frontofocometri, in favore dell'Operatore Economico A.B. MED. S.r.L. per una spesa complessiva conseguente pari ad € 17.400,00 IVA esclusa;
- che per la procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: 926813207B;

**ATTESO** di confermare Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Ester Mura, e di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Ing. Bruno Pinna, Collaboratore Tecnico della S.C. Ingegneria Clinica;

**PRECISATO** che la conseguente spesa complessiva di € 21.228,00 IVA compresa trova copertura finanziaria nelle risorse in conto capitale assegnate dal Piano Investimenti 2019-2021, di cui alla D.G.R. n. 22/21 del 20/06/2019, come rimodulata dalla DGR n. 48/19 del 29/11/2019, intervento NP 61 "Attrezzature per oculistica ambulatoriale e di sala"- codice unico di progetto (CUP) assegnato a tale intervento B72C19000240002;

e tutto ciò premesso,

## DETERMINA

- 1- di autorizzare, per le ragioni sopra esposte, l'estensione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di n. 6 frontofocometri in favore dell'operatore economico AB.MED. S.r.l., per una spesa complessiva conseguente pari a € 17.400,00 IVA esclusa;
- 2- di confermare Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Ester Mura, e di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Ing. Bruno Pinna, Collaboratore Tecnico della S.C. Ingegneria Clinica;
- 3- di dare atto che la conseguente spesa complessiva di € 21.228,00 IVA compresa trova copertura finanziaria nelle risorse in conto capitale assegnate dal Piano Investimenti 2019-2021, di cui alla D.G.R. n. 22/21 del 20/06/2019, come rimodulata dalla DGR n. 48/19 del 29/11/2019, intervento NP 61 "Attrezzature per oculistica ambulatoriale e di sala"- codice unico di progetto (CUP) assegnato a tale intervento B72C19000240002:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
2022	DALIC	3	A102020401 Attrezzature Sanitarie e Scientifiche		21.228,00

- 4- di trasmettere copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di competenza e alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'ARES.

**IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA**  
Ing. Barbara Podda

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1) \_\_\_\_\_.

2) \_\_\_\_\_.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ARES dal 30/08/2022 al 14/09/2022

Delegato: \_\_\_\_\_

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES (o il suo delegato)