



**ARESSardegna**  
Azienda Regionale Salute

# FSC

## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

CODICE: SS\_SAN\_040 - INTERVENTO N. FSC 023

### LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE DI SANLURI

FINANZIAMENTO € 115.377,52

COMMITTENTE

PROGETTISTA



**ARESSardegna**

Azienda Regionale Salute

DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa ANNAMARIA TOMASELLA

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. ATTILIO MURRU

SC AREA TECNICA  
ORISTANO CARBONIA SANLURI  
DIRETTORE Dott.Ing. Marcello Serra

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Fabrizio Fazzini



STUDIO ASSOCIATO ING. A. & M. PISCHEDDA

**SEPI ENGINEERING**

VIA G. PERETTI 2/8 - 09047 SELARGIUS - P.IVA 02993250923  
☎ 0704515078 ☎ 03208867603 ✉ sepiengineering@tiscali.it

**ING. MASSIMILIANO PISCHEDDA**

ATTIVITÀ 68.4.B

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI  
ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME  
AMBULATORIALE, IVI COMPRESSE QUELLE RIABILITATIVE,  
DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO, DI  
SUPERFICIE COMPLESSIVA SUPERIORE A 1000 m<sup>2</sup>

ELABORATI

SCALA: -

CATEGORIA: -

FASE: DEFINITIVO  
ESECUTIVO

DATA:

12 AGOSTO 2022

**A.0**


**ELENCO ELABORATI**

REV. N° 1 DEL  
REV. N° 2 DEL  
REV. N° 3 DEL  
AGG. DEL

 <b>ARESSardegna</b> Azienda Regionale Salute	LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE DI SANLURI PROGETTO ESECUTIVO DEFINITIVO		
<b>A.0</b>	<b>ELENCO ELABORATI</b>	Pag. <b>2 a 2</b>	12/08/2022

### ELENCO ELABORATI

SIGLA	ELABORATO	REVISIONE	DATA
A.0	Elenco elaborati	REV N°00	12/08/2022
A.1	Relazione generale - Opere di adeguamento	REV N°00	12/08/2022
A.2.1	Relazione tecnico specialistica antincendio	REV N°01	20/07/2022
A.2.1.1	Descrizione dei materiali e calcolo del carico di incendio	REV N°01	20/07/2022
A.2.2	Relazione di Progetto IRAI	REV N°00	12/08/2022
A.2.3	Valutazione del rischio fulminazione	REV N°00	12/08/2022
A.3	Computo metrico estimativo	REV N°00	12/08/2022
A.3.1	Stima dei costi per la sicurezza	REV N°00	12/08/2022
A.4	Quadro economico	REV N°00	12/08/2022
A.5	Elenco prezzi unitari	REV N°00	12/08/2022
A.6	Analisi dei prezzi	REV N°00	12/08/2022
A.7	Quadro di incidenza della manodopera	REV N°00	12/08/2022
A.8.1	Piano di manutenzione dell'Opera - Manuale d'uso	REV N°00	12/08/2022
A.8.2	Piano di manutenzione dell'Opera - Manuale di manutenzione	REV N°00	12/08/2022
A.8.3.1	Piano di manutenzione dell'Opera - Programma di manutenzione - Prestazioni	REV N°00	12/08/2022
A.8.3.2	Piano di manutenzione dell'Opera - Programma di manutenzione - Controlli	REV N°00	12/08/2022
A.8.3.3	Piano di manutenzione dell'Opera - Programma di manutenzione - Interventi	REV N°00	12/08/2022
A.9	Piano di sicurezza e coordinamento	REV N°00	12/08/2022
A.10	Analisi dei rischi	REV N°00	12/08/2022
A.11	Cronoprogramma dei lavori. Diagramma di Gant	REV N°00	12/08/2022
A.12	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	REV N°00	12/08/2022
A.13	Schema di contratto	REV N°00	12/08/2022
A.14	Capitolato speciale di appalto	REV N°00	12/08/2022
T.0	Corografia e planimetria generale dell'area	REV N°00	12/08/2022
T.0.1	Prospetti e sezioni	REV N°00	12/08/2022
T.1	Planimetrie stato attuale	REV N°00	12/08/2022
T.2	Planimetrie stato di progetto	REV N°00	12/08/2022
T.3	Classificazione aree e compartimentazione	REV N°00	12/08/2022
T.4	Profili di rischio	REV N°00	12/08/2022
T.5	Elementi resistenti al fuoco	REV N°00	12/08/2022
T.6	Attrezzatura antincendio e di emergenza	REV N°00	12/08/2022
T.7	Planimetrie vie d'esodo	REV N°00	12/08/2022
T.8	Abaco degli infissi e opere edili	REV N°00	12/08/2022
T.9	Impianti elettrici e tecnologici	REV N°00	12/08/2022
T.10	Impianto Rilevazione e Allarme incendio	REV N°00	12/08/2022

 <b>ARESSardegna</b> Azienda Regionale Salute	LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE DI SANLURI PROGETTO ESECUTIVO DEFINITIVO		
<b>A.0</b>	<b>ELENCO ELABORATI</b>	Pag. <b>2 a 2</b>	12/08/2022

### ELENCO ELABORATI

SIGLA	ELABORATO	REVISIONE	DATA
A.0	Elenco elaborati	REV N°00	12/08/2022
A.1	Relazione generale - Opere di adeguamento	REV N°00	12/08/2022
A.2.1	Relazione tecnico specialistica antincendio	REV N°01	20/07/2022
A.2.1.1	Descrizione dei materiali e calcolo del carico di incendio	REV N°01	20/07/2022
A.2.2	Valutazione del rischio fulminazione	REV N°00	12/08/2022
A.2.3	Relazione di Progetto IRAI	REV N°00	12/08/2022
A.3	Computo metrico estimativo	REV N°00	12/08/2022
A.3.1	Stima dei costi per la sicurezza	REV N°00	12/08/2022
A.4	Quadro economico	REV N°00	12/08/2022
A.5	Elenco prezzi unitari	REV N°00	12/08/2022
A.6	Analisi dei prezzi	REV N°00	12/08/2022
A.7	Quadro di incidenza della manodopera	REV N°00	12/08/2022
A.8.1	Piano di manutenzione dell'Opera - Manuale d'uso	REV N°00	12/08/2022
A.8.2	Piano di manutenzione dell'Opera - Manuale di manutenzione	REV N°00	12/08/2022
A.8.3.1	Piano di manutenzione dell'Opera - Programma di manutenzione - Prestazioni	REV N°00	12/08/2022
A.8.3.2	Piano di manutenzione dell'Opera - Programma di manutenzione - Controlli	REV N°00	12/08/2022
A.8.3.3	Piano di manutenzione dell'Opera - Programma di manutenzione - Interventi	REV N°00	12/08/2022
A.9	Piano di sicurezza e coordinamento	REV N°00	12/08/2022
A.10	Analisi dei rischi	REV N°00	12/08/2022
A.11	Cronoprogramma dei lavori. Diagramma di Gant	REV N°00	12/08/2022
A.12	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	REV N°00	12/08/2022
A.13	Schema di contratto	REV N°00	12/08/2022
A.14	Capitolato speciale di appalto	REV N°00	12/08/2022
T.0	Corografia e planimetria generale dell'area	REV N°00	12/08/2022
T.0.1	Prospetti e sezioni	REV N°00	12/08/2022
T.1	Planimetrie stato attuale	REV N°00	12/08/2022
T.2	Planimetrie stato di progetto	REV N°00	12/08/2022
T.3	Classificazione aree e compartimentazione	REV N°00	12/08/2022
T.4	Profili di rischio	REV N°00	12/08/2022
T.5	Elementi resistenti al fuoco	REV N°00	12/08/2022
T.6	Attrezzatura antincendio e di emergenza	REV N°00	12/08/2022
T.7	Planimetrie vie d'esodo	REV N°00	12/08/2022
T.8	Abaco degli infissi e opere edili	REV N°00	12/08/2022
T.9	Impianti elettrici e tecnologici	REV N°00	12/08/2022
T.10	Impianto Rilevazione e Allarme incendio	REV N°00	12/08/2022