

COMMITTENTE: ARES SARDEGNA - SC Area Tecnica Nuoro Lanusei

PROFESSIONISTA:

Ing. Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ROMA con il Nr.
Partita I.V.A.: Via n. - CAP: - Città: tel.: fax:
e mail:@..... - pec:@.....

OGGETTO DELL'INCARICO: Ristrutturazione Presidi Ospedalieri e Sanitari - ASL Lanusei - REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE

Descrizione dettagliata dell'incarico:

Descrizione delle prestazioni offerte:

Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:

Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzurro

Modalità di compilazione:

- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria
- Scegliere l'identificazione delle opere
- Inserire il grado di complessità
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella

V			Categorie										
Valore opera	Importo complessivo opere: €20000		Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Irradiazione	T. I. C.	Paesaggio Ambiente, Naturalizzazione, Territorio e Urbanistica		
			0	22,0365%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P Parametro base			0	22,0365%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)			1,20	0,70	0,75	0,85	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE														
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.01	Pianificazione urbanistica generale (fino a 15.000 abitanti)											0,005	
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)											0,002	
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)											0,001	
	Qa.02	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00									0,0010	0,0010
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00									0,0005	0,0005
		Sull'eccedenza											0,0001	0,0001
	Qa.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale											0,005	0,005
	Qa.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici											0,020	
	Qa.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale											0,003	0,003
	Qa.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00									0,026	0,026
Sull'eccedenza fino a			€ 15.000.000,00									0,016	0,028	
Sull'eccedenza												0,010	0,020	
Qa.07	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00									0,018	0,018	
		Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00									0,012	0,012	
		Sull'eccedenza										0,008	0,008	
Totale Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Qi		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00									

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE														
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a) STUDI DI FATTIBILITA'	Qa1.01	Relazione illustrativa		0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040	
		Qa1.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
		Qa1.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	b) STUDI E VALUTAZIONI	Qa1.01	Sintetico, basato su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qa1.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
		Qa1.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)		0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	c) RILEVI STUDI ED ANALISI	Qa1.01	Rilevi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 - Al.VI-VII)									0,020	0,0003	
		Qa1.02	Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 - Al.VI-VII)										0,015	0,00025
		Qa1.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e										0,025	0,0300
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	d) PIANI ECONOMICI	Qa1.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento									0,005	0,0015	
		Totale Incidenze			Σ Qi		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00									

b.1) PROGETTAZIONE PRELIMINARE													
PROGETTAZIONE	TALEONE PRELIMINARE	Cbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,090
		Cbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		Cbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Cbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		Cbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
		Cbl.06	Relazione geotecnica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		Cbl.07	Relazione idrologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
		Cbl.08	Relazione idraulica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
		Cbl.09	Relazione sismica e sulle strutture		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
		Cbl.10	Relazione archeologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
		Cbl.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00		0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00				0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00				0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018		
Sull'eccedenza	€ 10.000.000,00				0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022		

PROGETTAZIONE	b.I) PROGETT	Cobl.12	PROGETTAZIONE												
			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Cobl.13	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Cobl.14	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Cobl.15	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
		Cobl.16	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
		Cobl.17	Fino a € 5.000.000,00	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
			Sull'eccezione fino a € 20.000.000,00	0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020	0,015	0,020	
			Sull'eccezione	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
		Cobl.18	Fino a € 5.000.000,00	0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020	0,015	0,020	
			Sull'eccezione fino a € 20.000.000,00	0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	0,008	0,010	
			Sull'eccezione	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
		Cobl.19	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Cobl.20	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
		ale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Qi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ	0,00	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			120,32										
		b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA													
	PROGETTAZIONE	Cobl.01	0,230	0,180	0,160	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180	0,180	0,180	0,180	
		Cobl.02	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Cobl.03	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Cobl.04	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Cobl.05	0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		Cobl.06	0,030	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,030	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Cobl.07	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Cobl.08	0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
		Cobl.09	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Cobl.10	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Cobl.11	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Cobl.12	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
			Cobl.13	Fino a € 250.000,00	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	
				Sull'eccezione fino a € 500.000,00	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,014	0,010	0,010	0,010	0,010	
				Sull'eccezione fino a € 1.000.000,00	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	
				Sull'eccezione fino a € 2.500.000,00	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	
				Sull'eccezione fino a € 10.000.000,00	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,020	0,024	0,024	0,024	0,024	
			Cobl.14	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	
			Cobl.15	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
			Cobl.16	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
			Cobl.17	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
			Cobl.18	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
			Cobl.19	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
			Cobl.20	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
			Cobl.21	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
			Cobl.22	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
			Cobl.23	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Cobl.24	Fino a € 5.000.000,00	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
			Sull'eccezione fino a € 20.000.000,00	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
			Sull'eccezione	0,015	0,025	0,015	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025	0,015		
		Cobl.25	Fino a € 5.000.000,00	0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020	0,015	0,020	
			Sull'eccezione fino a € 20.000.000,00	0,004	0,010	0,004	0,004	0,004	0,010	0,010	0,004	0,010	0,004		
			Sull'eccezione	0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	0,004		
		Cobl.26	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		Cobl.27	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
		ale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Qi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ	0,00	197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			197,45										

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA													
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Obill.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
		Obill.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
		Obill.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,040	0,030	0,050	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	0,030
		Obill.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Obill.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,020	0,030
		Obill.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		Obill.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
		Obill.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		Obill.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
		Obill.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
		Obill.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Totale incidenza ΣQi				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA $V*P*G*SQ$				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00									

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI														
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Ocl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120		
		Ocl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030	0,030	
		Ocl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Ocl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Ocl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	1	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Ocl.05.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250.000,00	0,050	0,030	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
				Sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
				Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
				Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		Numero addetti:		Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,019	0,042	0,042	0,042	
		0		Sull'eccedenza	0,021	0,021	0,021	0,021	0,019	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Ocl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	0	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Ocl.07	Varianti delle quantità del progetto in corso d'opera (10)	0	0,140	0,090	0,150	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120	
Ocl.08	Varianti del progetto in corso d'opera (11)	0	0,410	0,420	0,320	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420			
Ocl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00	0,050	0,050	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
		Sull'eccedenza	0,012	0,012	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090			
Ocl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00	0,040	0,040	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			
		Sull'eccedenza	0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070			
Ocl.11	Certificato di regolare esecuzione	0	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Ocl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250			
Ocl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	0	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ΣQi				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA $V*P*G*SQ$				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00										

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI													
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Ocl.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		Ocl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Ocl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)		0,220								
		Ocl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)			0,180	0,180	0,180		0,180			
		Ocl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030				
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ΣQi				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA $V*P*G*SQ$				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00									

e.I) MONITORAGGI													
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Del.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)									0,002	0,0015
		Del.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale									0,022	
totale incidenze		Σ Qi		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00									
A.1	Pianificazione e Programmazione												0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione												0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare												120,32
A.4	b.II) Progettazione Definitiva												197,45
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva												0,00
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)												317,77
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI												0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI												0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI												0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)												317,77
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)		25,000%										79,44
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)		0,000%										0,00
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)												397,21
MODALITA' DI PAGAMENTO:													
(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento													
Roma, li GG/MM/AAAA											Il Professionista		
Per accettazione e affidamento di incarico Il Committente													