


RELAZIONE SINTETICA 

 

1 PREMESSA  

La presente relazione tecnica, unitamente agli elaborati grafici elencati di seguito, redatta 
ai sensi del D.M. 07/08/2012; 

Ha lo scopo di fornire gli elementi necessari per la valutazione del progetto “lotto 
funzionale” ai fini della sicurezza antincendio, per il P.O. San Francesco di Nuoro sito nel 
Comune di Nuoro in via Mannironi 69. 

Non già oggetto di ristrutturazione all’interno del Project Financing; (per tutto il Presidio 
completamento interventi previsti dall’art. 2 comma 1 del D.M. 19 marzo 2015 - 
aggiornamento regola tecnica di prevenzione incendi – strutture sanitarie pubbliche). 

La realizzazione dell’intervento in oggetto ha il fine di raggiungere l’obiettivo di completare 
il percorso di riqualificazione degli edifici esistenti al fine di potenziare, ammodernare e 
razionalizzare la rete infrastrutturale dell’offerta dei servizi sanitari della Regione 
Sardegna, coerentemente con gli obiettivi della programmazione dei finanziamenti FSC 
2014-2020 Linea d'azione1.10.1 – Potenziamento, ammodernamento tecnologico e 
razionalizzazione della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari G.R. n°52/26 del 
22.11.2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. 
Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa" e alla Convenzione Prot. RAS 
20325/conv/14 del 21.08.2018 (Atto integrativo alla convenzione Prot. RAS 26849/conv/23 
del 15.11.18). In tale programmazione l’intervento di Messa a norma antincendio del 
Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro e messa in funzione ed efficientamento 
varie strutture sanitarie, è codificato come intervento FSC 013, SS_SAN_029. 

 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di 
prevenzione incendi”  

• Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151 (G.U. n. 221 del 
22/09/2011), “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122”  

• Decreto Ministeriale 19 marzo 2015 (G.U. n. 70 del 25/03/2015), “Aggiornamento della 
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio 
delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”. • Decreto 



Ministeriale 9 maggio 2007” Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla 
sicurezza antincendio” 

 • Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 (G.U. n. 192 del 20/08/2015), “Approvazione di 
norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15del decreto legislativo 8 
marzo 2006, n.139”. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI 

 

DEMOLIZIONI: 

Per l’esecuzione dei lavori occorre eseguire il taglio a sezione obbligata per apertura della 
breccia per il posizionamento della nuova porta rei 120 a due ante nella zona medici, 
questa lavorazionevà ripetuta dal piano 3° al piano 13°; 

esecuzione delle tracce necessarie per il posizionamento dei magneti fermaporta; 

Rimozione delle vecchie porte Rei, come indicato nel computo metrico estimativo. 

 

LAVORI EDILI - REALIZZAZIONE FILTRI REI 

I Filtri REI verranno eseguiti mediante muratura in Gas Beton completaticon l’intonaco e la 
tinteggiatura.  

Realizzazione di nuovo filtro Rei nella zona medici dal piano 3° al piano 13°, come indicato 
nella tavola n° 1; 

Realizzazione di nuovo filtro REI al piano seminterrato nella zona Rifiuti Speciali. Come 
indicato nella tavola n° 2; 

 

PORTE REI 120  

SOSTITUZIONE PORTE REI 120 2 ante da 180 per un numero di 69 porte, come indicato 
nella descrizione nel computo metrico; 

SOSTITUZIONE PORTE REI 120 2 ante da 120 per un numero di 28 porte, come indicato 
nel computo metrico; 

SOSTITUZIONE PORTE REI 120 1 anta da 120, per un numero di tre porte, come 
indicato nel computo metrico; 

SOSTITUZIONE PORTE REI 120 1 anta da 80 per chiusura cavedio impianto di 
estinzione incendi per un numero totale di 11 porte per 11 piani come specificato nel 
computo metrico estimativo; 



Porta scorrevole ad apertura automatica da ubicare nella farmacia zona distribuzione 
farmaci; 

Porta Rei 120 blindata da installare nel deposito stupefacenti e presidi presso la Farmacia 
Ospedaliera; 

 

 

QUADRO ECONOMICO  

 

A) SOMME PER LAVORI, manodopera, oneri   

Importo delle lavorazioni a base d'asta 

(soggetti a ribasso) 

 

€ 198.469,95 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 

 (non soggetti a ribasso) 

 

€ 9.425,03 

TOTALE  A € 207.894,98 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante   

Importo relativo all’incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 € 4.157,90 

Imprevisti € 2.210,22 

I.V.A. sui Lavori a base d'asta (22%) € 45.736,90 

TOTALE B € 52.105,02 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO(A+B) € 260.000,00 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO ELABORATOI PROGETTO SEMPLIFICATO: 

 

RELAZIONE SINTETICA –QUADRO ECONOMICO 

ELENCO PREZZI UNITARI LAVORI 

ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA E COVID 19 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

COMPUTO METRICO SICUREZZA E COVID 19 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PSC SEMPLIFICATO 

ELABORATI GRAFICI: 

TAV. 1 PLANIMETRIA PIANO TORRE TIPO dal piano 3° al piano 13° 

TAV. 2 PLANIMETRIA PIANO SEMINTERRATO intervento edile filtro zona rifiuti speciali 

 

 

IL PROGETTISTA 

Geom. Pierpaolo Vella 
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