


PIERPAOLO VELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO:

INTERVENTI  DI  MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FRANCESCO DI
NUORO  CIG  9003748FE2
CUP  B53D17000900001     PROGETTO  STRALCIO  INTERVENTI  SU  SOSTITUZIONE  PORTE  REI  E
REALIZZAZIONE FILTRI

DATA:

29 agosto 2022

IL TECNICO



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

(01) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Nr. 1 PF.0012.0006.0011
Taglio  a  sezione  obbligata  o  apertura  in
breccia  di  muratura  di  mattoni  forati  di
qualsiasi  tipo,  spessore  cm  30,  da  eseguire
con  idonei  mezzi  secondo  le  sagome
prestabilite, compresi tutte le precauzioni per
evitare danni alla muratura da conservare, la
profilatura  dei  bordi  con malta  cementizia,  le
segnalazioni  diurne  e  notturne,  gli
accorgimenti  atti  a  tutelare  l’incolumità  degli
operai  e  di  terzi,  le  eventuali  armature  per
puntellare  o  per  presidiare  strutture  o
fabbricati  circostanti,  l’innaffiamento  e  il
carico  di  materiali  su  automezzo  ed  ogni
onere  e  magistero  per  dare  l’opera  finita  a
regola d’arte; escluso il trasporto a deposito o
a  rifiuto  nonché  l’eventuale  onere  per  il
conferimento  ad  impianto  autorizzato;
valutato  per  la  superficie  effettiva  da
asportare:  eseguito a mano o con l’ausilio  di
attrezzi elettromeccanici
APERTURA NUOVA PORTA REI SU SCALE
CENTRALI 11,00 1,50 2,400

Sommano m² 39,600 115,55 4.575,78

Nr. 2 PF.0012.0007.0001
Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a
mano,  compresa  la  chiusura  delle  stesse  e
l’avvicinamento  del  materiale  di  risulta  al
luogo  di  deposito  provvisorio,  in  attesa  del
trasporto  ad  impianto  autorizzato.  Valutata
per  ml  di  sviluppo;  per  tracce  in  muratura  di
mattoni  pieni  o  tufo:  della  larghezza  sino  a
100 cm2

TRACCE SU NUOVE PORTE PER
PREDISPOSIZIONE LINEA MAGNETI 37,00

Sommano m 37,000 39,55 1.463,35

Nr. 3 PF.0012.0014.0010
Rimozione  di  porte  o  cancelli  in  profilato  di
ferro  o  di  alluminio,  di  qualsiasi  spessore,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe  o  dei  tasselli  di  tenuta  ed  eventuale
taglio  a  sezione  degli  elementi,  i  trasporti
orizzontali  e  verticali,  il  carico  su  automezzo
o il  deposito provvisorio dei materiali  (ritenuti
recuperabili  dalla  D.L.  e  riservati
all’amministrazione),  in  apposito  luogo
individuato  all’uopo  entro  l’ambito  del
cantiere;  escluso  il  trasporto  a  deposito  o  a
rifiuto,  escluso   l’eventuale  onere  per  il
conferimento a impianto autorizzato. Valutata
per  la  superficie  effettiva  rimossa  e  per
superficie fino a 3 m2

rimozione porte REI ad un'anta reparti torre
dal piano 3°  al  piano 13 (*par.ug. = 11*3) 33,00
f a r m a c i a 2,00
da decidere in corso d'opera 16,00

Sommano m² 51,000 31,78 1.620,78

Nr. 4 PF.0012.0014.0011
Rimozione  di  porte  o  cancelli  in  profilato  di
ferro  o  di  alluminio,  di  qualsiasi  spessore,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

grappe  o  dei  tasselli  di  tenuta  ed  eventuale
taglio  a  sezione  degli  elementi,  i  trasporti
orizzontali o vericali, il carico su automezzo o
il  deposito  provvisorio  dei  materiali  (ritenuti
recuperabili  dalla  D.L.  e  riservati
all’amministrazione),  in  apposito  luogo
individuato  all’uopo  entro  l’ambito  del
cantiere;  escluso  il  trasporto  a  deposito  o  a
rifiuto,  escluso  l’eventuale  onere  per  il
conferimento a impianto autorizzato. Valutata
per  la  superficie  effettiva  rimossa  e  per
superficie dai 3,01 ai 5 m2

rimozione porte REI a due ante reparti torre
dal piano 3°  al  piano 13 (*par.ug. = 11*3) 33,00
blocco operatorio 3,00
o s t r e t r i c i a 4,00

Sommano m² 40,000 29,36 1.174,40

Nr. 5 PF.0012.0018.0005
Movimentazione,  entro  l’ambito  dell’area  di
cantiere,  di  materiale  di  risulta  di  qualsiasi
natura  e  consistenza,  con  l’uso  di  mezzi
meccanici di piccole dimensioni, pre trasporto
fino a luogo di deposito provvisorio, in attesa
di  viaggio  a  rifiuto  o  di  nuovo  trasporto  per
reimpiego.
demolizione muratura 11,00 1,30 0,20 2,400
esecuzione di tracce si stima 1 mc 1,00

Sommano m³ 7,864 33,24 261,40

Nr. 6 PF.0012.0018.0012
Trasporto  ad  impianto  autorizzato  di
materiale  di  risulta,  proveniente  da  scavi,
demolizioni  e  rimozioni,  eseguito  in  zone
disagiate con autocarro di  portata fino a 100
quintali;  compresi  il  carico  con  mezzi
meccanici  e  lo  scarico  ad  impianto  secondo
le  modalità  previste  per  l’impianto,  nonché  il
viaggio di andata e di ritorno con percorrenza
entro i  limiti  di  20 km, con la sola esclusione
dei relativi oneri di smaltimento.
Vedi voce PF.0012.0018.0005 (N. Ord. 5) 7,86

Sommano m³ 7,860 87,61 688,61

Nr. 7 PR.0001.0004.0001
INDENNITA’  DI  CONFERIMENTO  A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
provenienti  da  scavi  o  demolizioni,  valutati
per  il  volume  effettivamente  conferito,
escluso il trasporto

8,10
Sommano t 8,100 10,63 86,10

Nr. 8 PR.0001.0005.0011
CONFERIMENTO  A  DISCARICA
AUTORIZZATA  DI  MATERIALE  COD.  CER.
17 04 05 - Ferro e acciaio
PORTE REI si stimano10 tonellate in
contabilità farà fede la bolla di avvenuto
conferimento 10,00

Sommano t 10,000 66,01 660,10

(02) LAVORI EDILI

Nr. 9 PF.0013.0003.0114
Muratura  di  tamponamento  per  divisori  REI
120  pareti  tagliafuoco  di  spessore  12  cm  in

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 2

PIERPAOLO VELLA STRALCIO ANTINCENDIO SAN FRANCESCO

R I P O R T O 7.659,91

A  R I P O R T A R E 10.530,52



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

laterizio alleggerito , confezionata con blocchi
di  dimensioni  nominali  12x25x25  cm,  aventi
peso  specifico  apparente  pari  a  circa  800
Kg/m³  e  percentuale  di  foratura  =  al  45%,
conformi  al  D.M.  14/01/2008,  legati  con
giunto  orizzontale  e  verticale  di  malta
cementizia,  trasmittanza  della  parete  pari  a
1,291  W/m²K  (intonaco  esterno  normale
spessore  1,5  cm  e  ?=  0,93  W/mK)  e
resistenza  al  fuoco  EI  240.  Il  tutto
comprensivo  della  formazione  di  mazzette,
stipiti,  sguinci,  voltine,  lo  sfrido,  il  tiro  in  alto
ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  la
muratura finita a regola d’arte.

filtro zona medici dal piano 3° al piano 13°
(*lung. = 1,5+1,2) 11,00 2,70 3,200
chiusura varco porte REi rimossa - dal piano
3° al piano 13° 11,00 1,20 2,200

Sommano m² 124,080 65,60 8.139,65

Nr. 10 PF.0013.0003.0115
Muratura  di  tamponamento  per  divisori  REI
120  pareti  tagliafuoco  di  spessore  15  cm  in
laterizio alleggerito , confezionata con blocchi
di  dimensioni  nominali  15x25x25  cm,  aventi
peso  specifico  apparente  pari  a  circa  800
Kg/m³  e  percentuale  di  foratura  =  al  45%,
conformi  al  D.M.  14/01/2008,  legati  con
giunto  orizzontale  e  verticale  di  malta
cementizia,  trasmittanza  della  parete  pari  a
1,154  W/m²K  (intonaco  esterno  normale
spessore  1,5  cm  e  ?=  0,93  W/mK)  e
resistenza  al  fuoco  EI  240.  Il  tutto
comprensivo  della  formazione  di  mazzette,
stipiti,  sguinci,  voltine,  lo  sfrido,  il  tiro  in  alto
ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  la
muratura finita a regola d’arte.

filtro seminterrato zona rifiuti 5,50 3,200
Sommano m² 17,600 72,86 1.282,34

Nr. 11 PF.0013.0004.0072
INTONACO  PREMISCELATO  RESISTENTE
ALLA  FIAMMA  PER  SUPERFICI  INTERNE,
eseguito  con  malta  premiscelata  a  base  di
anidrene, perlite ed additivi dosati in rapporto
costante,  reazione  al  fuoco  Classe  0,
applicato  a  macchina,  spianato  con apposita
riga e lisciato con fratazzo, spessore finito 15
mm, dato in opera su superfici piane o curve,
fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano
di  appoggio  delle  pareti,  compreso  il
ponteggio e il tiro in alto per superfici interne
verticali

filtro zona medici dal piano 3° al piano 13°
(*par.ug. = 11*2) (*lung. = 1,5+1,2) 22,00 2,70 3,200
chiusura varco porte REi rimossa - dal piano
3° al piano 13° (*par.ug. = 11*2) 22,00 1,20 2,200
filtro seminterrato zona rifiuti 2,00 5,50 3,200

Sommano m² 283,360 25,46 7.214,35

Nr. 12 PF.0013.0005.0005
TINTEGGIATURA  DI  PARETI  E  SOFFITTI
INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA
LAVABILE  TRASPIRANTE  E  RESISTENTE
ALL’INVECCHIAMENTO,  a  base  di  resine
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

sintetiche,  in  tinte  chiare  correnti  di  cartella,
data in opera su superfici intonacate a civile o
lisciate,  previo  preparazione  del  fondo  con
una  mano  di  fissativo  ancorante,  compreso,
l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto

Vedi voce PF.0013.0004.0072 (N. Ord. 11) 283,36
Sommano m² 283,360 12,00 3.400,32

(03) INFISSI

Nr. 13 PF.0013.0006.0005
PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante
tamburate  in  lamiera  preverniciata
elettrozincata  colore  chiaro,  telaio
elettrozincato  a  Z  con  zanche  per  posa  in
opera,  coibentazione  a  norma  UNI  EN
1634-1:2018,  serratura  antincendio
predisposta  per  cilindro  tipo  Yale,  cilindro
Patent,  chiave  Patent,  maniglia  interna  e
maniglia  esterna  antincendio  completa  di
placche,  finitura  telaio  a  polveri
epossidipoliestere  colore  chiaro,  cerniera
registrabile  in  altezza  con  molla  per
autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione  autoespandente  telaio,
guarnizione autoespandente battente, battuta
centrale  di  riporto  con  guarnizione  fumi
freddi, rostri  di tenuta lato cerniera, serratura
per  chiusura  automatica  alto-bassa  seconda
anta,  rinforzo  interno  maniglione  e
chiudiporta;  dim.vano  muro  1200x2150  mm.
Dato  in  opera  completo  di  telaio,  fissato  alle
murature  con  zanche  in  acciaio  zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.

porte a due ante dal piano 3° al piano 13°
DUE PER PIANO  (*par.ug. = 11*2) 22,00
da decidere quale sostituire in corso d'opera 6,00

Sommano cad. 28,000 1.068,44 29.916,32

Nr. 14 PF.0013.0006.0008
PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante
tamburate  in  lamiera  preverniciata
elettrozincata  colore  chiaro,  telaio
elettrozincato  a  Z  con  zanche  per  posa  in
opera,  coibentazione  a  norma  UNI  EN
1634-1:2018,  serratura  antincendio
predisposta  per  cilindro  tipo  Yale,  cilindro
Patent,  chiave  Patent,  maniglia  interna  e
maniglia  esterna  antincendio  completa  di
placche,  finitura  telaio  a  polveri
epossidipoliestere  colore  chiaro,  cerniera
registrabile  in  altezza  con  molla  per
autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione  autoespandente  telaio,
guarnizione autoespandente battente, battuta
centrale  di  riporto  con  guarnizione  fumi
freddi, rostri  di tenuta lato cerniera, serratura
per  chiusura  automatica  alto-bassa  seconda
anta,  rinforzo  interno  maniglione  e
chiudiporta;  dim.vano  muro  2000x2150  mm.
Dato  in  opera  completo  di  telaio,  fissato  alle
murature  con  zanche  in  acciaio  zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.
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Unitario Totale

porte ingresso reparto e ingresso ascensori
interni  dal piano 3° al piano 13° (*par.ug. =
11*3) 33,00
farmacia - andito 3,00
farmacia - uscita verso nuova farmacia 2,00
seminterrato - zona rifiuti speciali 1,00
blocco operatorio 4,00
ostretricia - ingresso alla est ed ala ovest -
ingresso reparto ed ingresso ascensori 5,00
altre da sostituire 11,00
da decidere in corso d'opera 9,00

Sommano cad. 68,000 1.209,74 82.262,32

Nr. 15 PF.0013.0006.0353
PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad un'anta
tamburata  in  lamiera  preverniciata
elettrozincata  colore  chiaro,  telaio
elettrozincato  a  Z  con  zanche  per  posa  in
opera,  coibentazione  a  norma  UNI  EN
1634-1:2018,  serratura  antincendio
predisposta  per  cilindro  tipo  Yale,  cilindro
Patent,  chiave  Patent,  maniglia  interna  e
maniglia  esterna  antincendio  completa  di
placche,  finitura  telaio  a  polveri
epossidipoliestere  colore  chiaro,  cerniera
registrabile  in  altezza  con  molla  per
autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione  autoespandente  telaio,  rostri  di
tenuta  lato  cerniera,  rinforzo  interno
maniglione  e  chiudiporta;  dim.vano  muro
1300x2150  mm.  Dato  in  opera  completo  di
telaio,  fissato  alle  murature  con  zanche  in
acciaio zincato, compreso le opere murarie e
la registrazione dell’infisso.

farmacia porta ingresso 1,00
blocco operatorio - andito ritiro sporco 1,00
seminterrato uscita da lingeria a deposito
rifiuti 1,00

Sommano cad. 3,000 912,65 2.737,95

Nr. 16 PF.0013.0006.0351
PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad un'anta
tamburata  in  lamiera  preverniciata
elettrozincata  colore  chiaro,  telaio
elettrozincato  a  Z  con  zanche  per  posa  in
opera,  coibentazione  a  norma  UNI  EN
1634-1:2018,  serratura  antincendio
predisposta  per  cilindro  tipo  Yale,  cilindro
Patent,  chiave  Patent,  maniglia  interna  e
maniglia  esterna  antincendio  completa  di
placche,  finitura  telaio  a  polveri
epossidipoliestere  colore  chiaro,  cerniera
registrabile  in  altezza  con  molla  per
autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione  autoespandente  telaio,  rostri  di
tenuta  lato  cerniera,  rinforzo  interno
maniglione  e  chiudiporta;  dim.vano  muro
800x2150  mm.  Dato  in  opera  completo  di
telaio,  fissato  alle  murature  con  zanche  in
acciaio zincato, compreso le opere murarie e
la registrazione dell’infisso.

porta REI chiusura cavedio dal piano 3° al
piano 13° 11,00

Sommano cad. 11,000 739,47 8.134,17

Nr. 17 PF.0013.0006.0017
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto
al  montaggio,  barra  mobile  verniciata  rosso,
barra  fissa e  carter  di  copertura  colore  nero,
4  viti  autofilettanti  di  fissaggio,  da  applicare
su porte a battente di qualsiasi natura e tipo,
minimo  anta  L=300  mm,  per  il  deflusso
controllato  verso  le  vie  di  fuga  ed  uscite  di
sicurezza. Realizzato mediante un sistema di
chiusura  a  barra  di  comando  in  modo  da
consentire  l’apertura  del  serramento  non
appena  venga  esercitata  su  di  essa  una
leggera  pressione  e  comunque  rispondente
alle  vigenti  normative  di  legge  sia  in  fatto  di
requisiti costruttivi che di montaggio, valutato
per singola anta.
porta rei 120 2 ante da 120 2,00 28,000
porta rei 120 2 ante da 180-200 2,00 68,000
porte rei un'anta 3,000

Sommano cad. 195,000 203,19 39.622,05

Nr. 18 PF.0013.0006.0325
PORTA  SCORREVOLE   IN  PROFILATO
D’ACCIAIO  PREVERNICIATO,  ottenuto  da
nastro  d’acciaio  Fe  P03  profilato  a  freddo,
zincato  Sendzimir  con  200  g/mq,  fosfatato  e
verniciato  a  forno,  ad  una  o  due  ante;
completa di guarnizione di tenuta in materiale
elastomerico  vulcanizzato,  di  controcassa  in
lamiera  d’acciaio  zincato  da  fissare  alle
murature con grappe di  ferro,  di  accessori  di
chiusura-movimento  in  lega  presso-fusa  e  di
predisposizione  per  l’alloggiamento  di  vetro
normale  o  vetrocamera;  data  in  opera
compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.  con  cristallo  stratificato
antisfondamento  spessore  8-9  bianco
trasparente, con misurazione esterno telaio
farmacia 1,20 2,200

Sommano m² 2,640 615,88 1.625,92

Nr. 19 PF.0013.0006.0034
MOTORE 600 NW PER porte scorrevoli, max
7,5 m² o H=2440 mm. Kit motore 600 NW in
autoapprendimento  comprensivo  di:  1
telecomando,  scheda  ricevente,  1  coppia  di
fotocellule,  1  guida  unica  di  scorrimento  in
acciaio,  trasmissione  a  cinghia.  due  pulsanti
di apertura remoti e telecomando.
farmacia 1,00

Sommano cad. 1,000 1.800,28 1.800,28

Nr. 20 PF.0013.0006.0335
PORTA BLINDATA CLASSE 3 REI 120 -  ad
un’anta,  dimensioni
90-100x195-197-198-202-204- 220, in acciaio
rivestita  in  legno  laccato,  battente  cieco  con
struttura  a  sandwich  49  mm  realizzato  con
lamiere  9/10  elettrozincate  e  omega  interni
12/10,  coibentazione  in  polistirolo  a  bassa
densità,  serratura  di  sicurezza  a  3  punti  di
chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi,
maniglieria  (pomolo  fisso/maniglia)  in
alluminio  fin.  bronzo  71150,  carenature
perimetrali  in  lamiera  plastificata  colore
chiaro,  guarnizione  perimetrale  di  battuta  su
3  lati,  soglia  mobile  inferiore  automatica,
cerniere  2ALI  regis-  trabili  in  H  su  sfera  in
acciaio  verniciato,  rostri  fissi  anti  scardi-  no,
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telaio  a  Z  63x74  su  3  lati  in  acciaio  20/10
verniciato,  verniciatura  a  polvere  poliestere
colore chiaro, installazione in ambienti interni
non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista
dall’esterno  a  spingere,  completa  di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare
impiall.  colere  a  scelta  della  D.L.,
rivestimento  interno  liscio  7  mm in  truciolare
impiall.  a  scelta  della  D.L.,  controtelaio  a  C
38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col.
chiaro,  misura  foro  muro  =  L+130  x  H+65  ˜
con  mazzetta  >30  mm.  Dato  in  opera
completo  di  telaio,  fissato  alle  murature  con
zanche in acciaio zincato, compreso le opere
murarie e la registrazione dell’infisso.
FARMACIA DEPOSITO FARMACI 1,00

Sommano cad. 1,000 1.803,67 1.803,67

L'importo  totale  è  pari  a  Euro  198.469,86
(diconsi  Euro  centonovantottomila
quattrocentosessantanove/86)
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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R I P O R T O 196.666,19

A  R I P O R T A R E 198.469,86



R I E P I L O G O

01 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI .................................................................... 10.530,52 5,306%
02 LAVORI EDILI ........................................................................................... 20.036,66 10,096%
03 INFISSI ...................................................................................................... 167.902,68 84,599%

TOTALE 198.469,86
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Q U A D R O   E C O N O M I C O

LAVORI

A1 IMPORTO LORDO DEI LAVORI 198.469,86
(di cui LAVORI A MISURA, per Euro) 198.469,86
(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)
(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)

OI ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI
A2 ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

A3 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO 198.469,86
A4 RIBASSO CONTRATTUALE % di A3
A5 AMMONTARE NETTO DEI LAVORI 198.469,86

A6 IMPORTO CONTRATTUALE NETTO 198.469,86

SOMME A DISPOSIZIONE

B1 I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6) 43.663,37
1 INCENTIVI 4.157,90
2 I M P R E V I S T I 2.210,34
3 SICUREZZA E COVID19 9.425,03
4 I.V.A. al 22% su sicurezza 2.073,50

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 61.530,14

A6+B AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO 260.000,00
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