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COMPUTO SICUREZZA E COVID19

STRALCIO ANTINCENDIO SAN FRANCESCO C

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 4

Nr. 5

SICUREZZA

PF.0014.0001.0004

Legname, fornito e posto in opera per
strutture aventi il fine di puntellare edifici da
demolire o da restaurare o pericolanti, o da
utilizzare in ogni altra fattispecie che lo
richiede, fornite e poste in opera. Le
puntellature provvisorie e funzionali alla
sicurezza dei lavoratori che eseguono fasi
pericolose, sono eseguite all'interno di vani,
del terreno, etc, o all'aperto. Sono costituite
da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc..
Compreso il taglio a misura; la chiodatura e
le staffe; il mantenimento delle condizioni di
sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni
interessate all'uso dell'apprestamento
provvisorio; lo smontaggio, anche in tempi
differiti; I'accatastamento, il carico, il trasporto
fuori dal cantiere a lavori ultimati o quando
tali legnami non sono piu necessari. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare le
puntellature realizzate a regola d'arte.
Valutato a metro cubo di legname posto in
opera.

Sommano m3

PF.0014.0001.0008

Dispositivi di protezione individuale, dotati di
marchio di conformita CE ai sensi del DLgs
475/92 e s.m.i: Elmetto in polietilene ad alta
densita, bardatura  regolabile, fascia
antisudore, sedi laterali per inserire adattatori
per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo
di utilizzo mensile

Sommano cad.

PF.0014.0001.0009

Dispositivi di protezione individuale, dotati di
marchio di conformitad CE ai sensi del DLgs
475/92 e s.m.i: Visiera ribaltabile con parte
ottica in policarbonato, resistente agli urti e
all'abrasione con dimensioni dello schermo
pari a 200 x 305 mm; costo di utilizzo
mensile: a) visiera con caschetto

Sommano cad.

PF.0014.0001.0010

Dispositivi di protezione individuale, dotati di
marchio di conformita CE ai sensi del DLgs
475/92 e s.m.ii Schermo per saldatura ad
arco elettrico in materiale termoplastico
completo di accessori; costo di utilizzo
mensile

Sommano cad.

PF.0014.0001.0011

Dispositivi di protezione individuale, dotati di
marchio di coformita CE ai sensi del DLgs
475/92 e s.m.i; Occhiali di sicurezza a
stanghette, anche regolabili, ripari laterali e
sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e
antigraffio; costo di utilizzo mensile

0,50

6,00

6,00

2,00

0,500

653,16

326,58

6,000

0,40

2,40

6,000

3,98

23,88

2,000

0,47

0,94

A RIPORTARE

353,80
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COMPUTO SICUREZZA E COVID19

STRALCIO ANTINCENDIO SAN FRANCESCO C

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

353,80

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 10

Nr. 11

Sommano cad.

PF.0014.0001.0013

Dispositivi di protezione individuale, dotati di
marchio di conformita CE ai sensi del DLgs
475/92 e s.m.i: Cuffia antirumore leggera per
breve esposizione a livelli medio-bassi di
rumore, peso 148 g, confezionata a norma
UNI EN  352-1:2021 con riduzione
semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB;
costo di utilizzo mensile

Sommano cad.

PF.0014.0001.0018

Dispositivi di protezione individuale, dotati di
marchio di conformitad CE ai sensi del DLgs
475/92 e s.m.i: Scarpa a norma UNI EN ISO
20345:2012, classe S3, puntale di acciaio,
assorbimento di energia nel tallone,
antistatica, con tomaia impermeabile in pelle
naturale foderata, con suola in poliuretano
bidensita (antiolio, antiacido); costo di utilizzo
mensile

Sommano cad.

PF.0014.0001.0032

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di
lega per esecuzione opere interne, completo
di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
piani, protezioni e quanto altro previsto dalle
norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio,
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori,
per anno o frazione di anno a) per altezze
finoa 3,6 m

Sommano cad.

PF.0014.0002.0022

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto,
conformi al D.Lgs. 493/96, in lamiera di
alluminio  7/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

Sommano m?

PF.0014.0003.0007

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro
pericolose realizzata mediante transenne
modulari costituite da struttura principale in
tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre
verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per
il collegamento continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento: a) modulo di altezza
pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm;
costo di utilizzo del materiale per un mese

Sommano cad.

PF.0014.0003.0012

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree
interessate da vicoli di accesso) realizzata
con la stesura di un doppio ordine di nastro in
polietlene stampato bicolore (bianco e

6,00

6,00

6,00

2,00

4,00

10,00

6,000

0,47

2,82

6,000

0,78

4,68

6,000

3,59

21,54

2,000

63,78

127,56

4,000

1,52

6,08

10,000

1,30

13,00

A RIPORTARE

529,48
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COMPUTO SICUREZZA E COVID19

STRALCIO ANTINCENDIO SAN FRANCESCO C

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

529,48

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

rosso), sostenuto da appositi paletti di
sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel
terreno a distanza di m. 2, compresa fornitura
del materiale, da considerarsi valutata per
tutta la durata dei lavori, montaggio e
smontaggio della struttura

Sommano m

PF.0014.0005.0001

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici
e farmaceutici secondo le disposizioni del DM
28/7/1958 integrate con il D.Lgs. 81/2008.; da
valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: a) cassetta,
dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, completa di
presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

Sommano cad.

PF.0014.0005.0004
Sorveglianza sanitaria svolta dal medico
competente secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori per i quali &
prescritta I'obbligo. Costo annuo per
lavoratore.
(*par.ug. = 6*0,5)

Sommano a corpo

PF.0014.0005.0005
Accertamenti sanitari di base lavoratori.
Costo semestrale.

Sommano cad.

PF.0014.0006.0001

Costo per l'esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal Coordinatore
della Sicurezza, per particolari esigenze
quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C.
con verifica congiunta del P.O.S.;
illustrazione di particolari procedure o fasi di
lavoro;  verifica del  cronoprogramma;
consegna di materiale informativo ai
lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra
impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti  di
particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi:
I'uso del prefabbricato o del locale individuato
allinterno del  cantiere  idoneamente
attrezzato per la riunione a. Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro, prezzo
per ciascuna riunione

Sommano cad.

PF.0014.0006.0005
Formazione periodica degli operai in materia
di igiene e sicurezza del lavoro e gestione
delle emergenze. Costo annuale per operaio
(*par.ug. = 6*0,5)

Sommano a corpo

PF.0014.0003.0002
Recinzione provvisoria realizzata con pannelli

2,00

3,00

6,00

4,00

3,00

50,00

50,000

1,24

62,00

2,000

2,71

5,42

3,000

107,96

323,88

6,000

39,55

237,30

4,000

56,81

227,24

3,000

120,75

362,25

A RIPORTARE

1.747,57
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COMPUTO SICUREZZA E COVID19

STRALCIO ANTINCENDIO SAN FRANCESCO C

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

1

747,57

Nr. 18

Nr. 19

di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da
morali e sottomisure, rispondente alle
indicazioni contenute nel regolamento edilizio
comunale, fornita e posta in opera. Sono
compresi: I'uso per tutta la durata dei lavori; i
montanti di sostegno dei pannelli delle
dimensioni non inferiori a cm 10 x 10;
l'infissione dei montanti nel terreno o
incastrati in adeguata base di appoggio; le
tavole sottomisure poste sul basso, in
sommita ed al centro del pannello, inchiodate
0 avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura; i pannelli in legno aventi
spessore non inferiore a cm 2,5; compresa la
manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo o riparando le parti non
piu idonee; la rimozione, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. |l tutto
realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i
materiali costituenti la recinzione sono e
restano di proprieta dellimpresa E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria.
Misurata a metro quadrato di pannello posto
in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine
di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

per porte doppie opera provisionale da
utilizzare nei piano a protezione della zona di
lavoro da polvere e altro larghezza 3.00 ml. +
1.00 ml mer lato altezza 3,00
per porte singole opera provisionale da
utilizzare nei piano a protezione della zona di
lavoro da polvere e altro larghezza 2.00 ml. +
1.00 ml per lato  (*lung. = 1+1+1,8)
Sommano m?

COVID 19

CVD.01.060.0020

Adeguata formazione degli addetti al primo

soccorso, gia nominati, con riferimento alle

misure di contenimento della diffusione del

virus COVID-19. per cadauno addetto
Sommano cad

CVD.01.010.0010

Corsi e riunioni di formazione e informazione
- riunioni contingentate nel rispetto della
distanza di sicurezza, da valutare per ogni
lavoratore presente in cantiere e relative a:

- Uso dispositivi DPI e norme di
comportamento;

- Modalita di utilizzo e sanificazione dei mezzi
e/o attrezzature di uso collettivo o individuale
in dotazione;

- Informazione sulle procedure da seguire in
caso di riscontro dello stato febbrile del
personale superiore a 37,5°, modalita
operative per l'isolamento del soggetto con
sintomi influenzali, attivazione delle Autorita
sanitarie competenti, distanziamento e
individuazione dei comportamenti per evitare
contatti, sia durante le procedure di accesso
al cantiere, o per la fruizione degli spazi e
ambienti comuni e avvio delle azioni di
sanificazione e igienizzazione degli strumenti

2,00

2,00

4,50

3,80

3,000

3,000

49,800

38,00 1

.892,40

7,000

64,67

452,69

A RIPORTARE

4.092,66
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COMPUTO SICUREZZA E COVID19

STRALCIO ANTINCENDIO SAN FRANCESCO C

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.092,66

Nr. 20

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

0 attrezzature venute a contatto il soggetto
con sintomi d'influenza. Procedure da
eseguire con personale dipendente della
Ditta Appaltatrice.

Sommano cad

CVvD.01.010.0020.b
Corsi e riunioni di formazione e informazione
- svolta mediante riunioni contingentate nel
rispetto della distanza di sicurezza, da
valutare per ogni lavoratore presente in
cantiere e solo per procedure contenute per
specifici motivi di sicurezza nel PSC.
Predisposizione di  personale addetto,
opportunamente formato all'ingresso/uscita
dai lugohi di lavoro e h dagli spazi comuni al
fine di attuare gli opportuni protocolli di
contingentamento degli ingressi: Formazione
e informazione sulle modalita di controllo e
misurazione dello stato febbrile del
personale, mediante utilizzo di strumenti
elettronici a distanza, attuazione delle
procedure di accesso al cantiere,
acquisizione di idonea autocertificazione da
eseguire con personale dipendente della ditta
appaltatrice per accessi dei dipendenti non
esterni.

Sommano cad

CVD.01.010.0030.a
Fornitura e posa in opera di segnaletica
verticale recante le informazioni o le misure
comportamentali o gli obblighi da rispettare in
funzione dell'emergenza legata al COVID-19.
Cartello di informazione, prescrizione
obblighi, ancorato su parete o su palo o su
strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di
forma rettangolare, dimensione mm 200x300,
spessore 5/10, distanza lettura max 4 metri
(fornitura e posa).

Sommano cad

CVD.01.010.0030.b
Fornitura e posa in opera di segnaletica
verticale recante le informazioni o le misure
comportamentali o gli obblighi da rispettare in
funzione dell'emergenza legata al COVID-19.
Cartello di informazione, prescrizione
obblighi, ancorato su parete o su palo o su
strutture esistenti nel cantiere, in materiale
vario spessore 5/10, di forma rettangolare,
dimensione mm. 500X700, distanza lettura
max 4 metri (fornitura e posa).

Sommano cad

CVD.01.040.0010

Semimaschera filtrante antipolvere FFP2
senza valvole di inspirazione e/o espirazione
realizzati con tessuto-non-tessuto a piu strati,
con funzione di barriera di protezione anche
nella  diffusione di agenti patogeni
trasmissibili per via area (aerosol e
goccioline), monouso, posizionate su naso e
bocca e fissate alla testa con lacci o elastici.
Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla
norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve
riportare il marchio CE o nel caso non ne
siano provviste deve avere l'attestazione di

6,000

8,06

48,36

6,000

8,06

48,36

2,000

8,85

17,70

2,000

25,31

50,62

A RIPORTARE

4.257,70
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COMPUTO SICUREZZA E COVID19

STRALCIO ANTINCENDIO SAN FRANCESCO C

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.257,70

Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai
sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18,
allart. 15. Anche i dispositivi marcati N95,
N99, N100 (standard americano) devono
essere validati da INAIL. (La documentazione
relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro).
(*par.ug. = 7*60)

Sommano cad

CVD.01.040.0040
Tuta monouso realizzata in
tessuto-non-tessuto  tipo melt blown a
protezione contro gli agent infettivi ai sensi
della norma UNI EN 14126 2004. Deve
garantire l'isolamento, la resistenza a
sostanze chimiche, essere impermeabile ed
idonea ad impedire agli agenti infettivi di
raggiungere la cute, oltre che impedire il
diffondersi degli agent infettivi. Non deve
causare irritazioni cutanee o qualsiasi altro
effetto nocivo per la salute. Deve essere
resistente  alla penetrazione di liquidi
contaminati sotto pressione idrostatica
(ISO/FDIS 16604), avere cuciture, giunzioni
ed assemblaggi degli indumenti in modo da
soddisfare i requisiti specificati nei punti
pertinenti  della norma EN  14325.
L'indumento deve essere realizzato in modo
che il portatore abbia liberta di movimento e
sia il pi comodo possibile e sottoposto alla
prova  dei "sette movimenti". (La
documentazione relativa alla consegna dei
DPI deve essere conservata dal Datore di
Lavoro).
da utilizzare in reparti speciici -Blocco
operatorio e ostretricia (*par.ug. = 4*5)
Sommano cad

CVD.01.040.0130
Guanti monouso in lattice di gomma naturale,
o in altro materiale elastomerico (DPI Ill
CAT.) resistenti a prodotti chimici e a
microorganismi e devono essere idonei alla
protezione dalla contaminazione incrociata.
Devono inoltre essere delle dimensioni
indicate nel prospetto 1 della stessa norma e
con taglie espresse in extra small, small,
medium, large ed extra large. Il prodotto deve
riportare il marchio CE o nel caso non ne sia
provvisto deve avere l'attestazione di INAIL di
rispondenza alle norme vigenti ai sensi del
decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art.
15. (La documentazione relativa alla
consegna dei DPI deve essere conservata
dal Datore di Lavoro).
(*par.ug. = 6*90)

Sommano paio

CVD.01.050.0010.a

Noleggio di WC chimico fornito e posato in
cantiere, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilimente lavabili, dotata
di WC alla turca e lavabo, completa di
serbatoio di raccolta delle acque nere dalla
capacita di almeno 200 |, di serbatoio di
accumulo di acqua per il lavabo e per lo
scarico di almeno 50 | e di connessioni

420,00

20,00

540,00

420,000

3,41

1.432,20

20,000

7,38

147,60

540,000

0,20

108,00

A RIPORTARE

5.945,50
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COMPUTO SICUREZZA E COVID19

STRALCIO ANTINCENDIO SAN FRANCESCO C

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

Nr. 27

Nr. 28

Nr. 29

idrauliche per acque chiare e scure, impianto
elettrico e di illuminazione. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base e manutenzione.
Compreso altresi servizio di adeguata pulizia
giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso siti
autorizzati, esclusi la sanificazione periodica
e gli oneri di conferimento in discarica
(minimo 4 scarichi/mese). - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto, montaggio e smontaggio.

Sommano cad

CVD.01.050.0010.b

Noleggio di WC chimico fornito e posato in
cantiere, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilimente lavabili, dotata
di WC alla turca e lavabo, completa di
serbatoio di raccolta delle acque nere dalla
capacita di almeno 200 |, di serbatoio di
accumulo di acqua per il lavabo e per lo
scarico di almeno 50 | e di connessioni
idrauliche per acque chiare e scure, impianto
elettrico e di illuminazione. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base e manutenzione.
Compreso altresi servizio di adeguata pulizia
giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso siti
autorizzati, esclusi la sanificazione periodica
e gli oneri di conferimento in discarica
(minimo 4 scarichi/mese). - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi 0
frazione

Sommano cad

CVD.01.050.0040.a

Nolo di box di cantiere ad uso
mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in
profilati di acciaio zincato presso piegati,
sollevata da terra, tamponatura e copertura
con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento
di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di
impianti  elettrico, idrico e fognario,
arredamenti e servizi in funzione dell'uso.
Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di
appoggio. Nolo mensile: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio

Sommano cad

CVD.01.050.0040.b

Nolo di box di cantiere ad uso
mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in
profilati di acciaio zincato presso piegati,
sollevata da terra, tamponatura e copertura
con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento
di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di

1,00

4,00

1,00

A RIPORTARE

‘ IMPORTI
Quantita
Unitario Totale

5.945,50
1,000 144,60 144,60
4,000 100,67 402,68
1,000 299,20 299,20

6.791,98
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COMPUTO SICUREZZA E COVID19 STRALCIO ANTINCENDIO SAN FRANCESCO C

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI IMPORTI

d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita o
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale

RIPORTO 6.791,98

impianti  elettrico, idrico e fognario,
arredamenti e servizi in funzione dell'uso.
Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di
appoggio. Nolo mensile: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi 0
frazione

6,00
Sommano cad 6,000 89,84 539,04

Nr.30 |CVD.01.030.0010

Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di
ottenere una sanificazione delle superfici.
Disinfezione di locali quali ad esempio
mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le
operazioni previste di cui al comma 1 lettera
b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274,
regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4
della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82 che
definisce attivita di disinfezione quelle che
riguardano il complesso dei procedimenti e
delle operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti confinati e aree di
pertinenza mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi patogeni.
Trattamento eseguito con prodotti contenenti
ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al
70% o perossido di idrogeno al 0,1%:

- con cadenza giornaliera all'interno di locali
quali mense e spogliatoi come previsto al
punto 6 del DPCM.

- periodicamente negli altri locali a servizio
del cantiere come indicato nel PSC.

Il trattamento deve essere eseguito dopo la
pulizia prevista al comma 1 lettera a) del
D.M. n. 274/74 gia previsto in costi e oneri
relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione
ottenuta mediante disinfezione se ne deve
dare notizia in un cartello apposto nei locali
che riporta giorno, ora, principio attivo
utilizzato e addetto che I'ha eseguita.

90,00 2,40 6,40
Sommano mq 1.382,400 0,94 1.299,46

Nr.31 |CVD.01.030.0020

Disinfezione dell’abitacolo o della cabina di
guida dell'automezzo aziendale. Disinfezione
dell'abitacolo o della cabina di guida
dellautomezzo aziendale ottenuta mediante
le operazioni previste di cui al comma 1
lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274,
regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4
della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82 che
definisce attivita di disinfezione quelle che
riguardano il complesso dei procedimenti e
operazioni atti a rendere sane le superfici
mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni. Trattamento
eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di
sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o
perossido di idrogeno al 0,1%. Il trattamento
deve essere eseguito dopo la pulizia prevista
al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74 gia
previsto in costi e oneri relativi agli
automezzi.

Dell'avvenuta sanificazione ottenuta
mediante disinfezione se ne deve dare notizia

A RIPORTARE 8.630,48
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COMPUTO SICUREZZA E COVID19

STRALCIO ANTINCENDIO SAN FRANCESCO C

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

8.630,48

Nr. 32

in un cartello apposto all'interno dell'abitacolo
che riporta giorno, ora, principio attivo
utilizzato e addetto che I'ha eseguita.
Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per
disinfezione effettuata con le modalita
disposte.

Sommano cad

CVD.01.030.0050

Sanificazione e igienizzazione periodica del
servizio  igienico, dedicato  compreso
dotazioni e arredi compreso dotazioni e
arredi, dei mezzi d'opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere,
dei servizi igienici, previa pulizia con idonei
detergenti, compreso l'onere della verifica
dellavvenuta e corretta pulizia da parte del
Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti
gli indumenti e i dispositivi di protezione
individuale che gli operatori che eseguono i
lavori devono indossare.

Le azioni di sani?cazione devono prevedere
attivita eseguite utilizzando prodotti aventi le
caratteristiche indicate nella circolare n 5443
del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute.

Sommano cad

L'importo totale & pari a Euro 9.425,03
(diconsi Euro novemila
guattrocentoventicinque/03)

40,00

45,00

40,000

10,56

422,40

45,000

8,27

372,15

A RIPORTARE

9.425,03
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COMPUTO SICUREZZA E COVID19

STRALCIO ANTINCENDIO SAN FRANCESCO C

RIEPILOGO

SICUREZZA ... ..
COVID 19 .o

TOTALE

3.639,97
5.785,06

9.425,03

38,620%
61,380%
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COMPUTO SICUREZZA E COVID19

STRALCIO ANTINCENDIO SAN FRANCESCO C

QUADRO ECONOMICO

Al

Ol

A2

A3
A4
A5

A6

Bl

A6+B

LAVORI

IMPORTO LORDO DEI LAVORI

(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)

(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)

(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)

ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI

ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO
RIBASSO CONTRATTUALE % di A3
AMMONTARE NETTO DEI LAVORI

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO

SOMME A DISPOSIZIONE

[.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO

9.425,03

9.425,03

9.425,03

2.073,51

9.425,03

9.425,03

2.073,51

11.498,54

COMPUTO METRICO SICUREZZA E COVID 19

Pagina 11




		2022-11-10T16:09:21+0100
	VELLA PIERPAOLO




