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VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI CORPO VECCHIO POLIAM BULATORIO
TORTOLI E INDAGINI TERMOGRAFICHE SALA ATTESA - INGR ESSO

n° Ord.

N° Art.

DESCRIZIONE FATTORI

uM. [ Pu. [LunG. [LaRG. | ALT.

QUAN.

PREZZO

IMPORTO
LAVORI

31

32

33

34

ONERI SICUREZZA

Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza,
per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del
P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma;
consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra impresa titolale ed
altri soggetti (subappaltatori, sub. fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate avorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: l'uso del
prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione
a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione.

cad.

Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza,
per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del
P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma;
consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra impresa titolale ed
altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: l'uso del
prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione
b. Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere, prezzo per ciascuna riunione .

cad.

Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza,
per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del
P.O.S.; illustrazione di particolari rocedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma;
consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra impresa titolale ed
altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, ornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: l'uso del
prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione
c¢. Riunioni di coordinamento con il preposto, prezzo per ciascuna riunione.

cad.

Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza,
per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del
P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma;
consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra impresa titolale ed
altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi , fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietd. Sono compresi: l'uso del
prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione
d. Riunioni di coordinamento con il | avoratore per linformazione preliminare prima dell'ingresso in
cantiere, prezzo per ciascuna riunione.

cad.

SOMMANO
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