

ALLEGATO 1

L'importo a base d'asta è articolato nelle seguenti voci specifiche:

| A) SERVIZI BASE | | Prezzo Totale in AS |
|----------------------|--|---------------------------------|
| ID | Elemento | |
| 4 | Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti | 400.000,00 € |
| 6 | Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso | 245.400,00 € |
| 11 | Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva | 1.263.600,00 € |
| 12 | Conduzione Applicativa – Servizi di gestione Applicativi e Base Dati | 1.658.880,00 € |
| 16 | Conduzione Applicativa – Supporto Specialistico | 60.200,00 € |
| 18 | Servizi Infrastrutturali – Servizio di Conduzione Tecnica | 1.321.920,00 € |
| 19 | Servizi Infrastrutturali – Supporto Tecnologico | 60.000,00 € |
| | | Totale servizi base |
| | | 5.010.000,00 € |
| B) SERVIZI ACCESSORI | | Prezzo in AS |
| ID | Elemento | |
| 1 | servizi di e-learning ed assistenza virtuale | 60.000,00 € |
| 2 | servizi di contact center e Service Desk/help desk di I livello | 561.600,00 € |
| 3 | servizi di Service Control Room per Monitoraggio tecnico/applicativo | 62.400,00 € |
| 4 | Cartella Clinica Elettronica Regionale (di ricovero, ambulatoriale, infermieristica), Clinical Decision Support System e Bed Management System) | 3.906.000,00 € |
| 5 | Soluzioni software e sistematiche per interoperabilità, Terminology server, CDR FHIR, servizi trasversali, policy manager, log management, identity provider, anagrafe delle strutture sanitarie, anagrafe degli operatori sanitari. | 400.000,00 € |
| | | Totale servizi accessori |
| | | 4.990.000,00 € |

Il quadro economico complessivo di progetto risulta essere il seguente:

| QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DI PROGETTO | |
|--|---------------------------|
| Valore stimato servizi | |
| A) importo servizi base | 5.010.000,00 € |
| B) importo servizi accessori | 4.990.000,00 € |
| | sommano A + B |
| | 10.000.000,00 € |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| C) IVA sui servizi 22% | 2.200.000,00 € |
| D) Incentivi per funzioni tecniche | 148.500,00 € |
| E) imprevisti 5% | 500.000,00 € |
| | sommano C + D + E |
| | 2.848.500,00 € |
| | TOTALE COMPLESSIVO |
| | 12.848.500,00 € |

Il quadro economico di intervento è come di seguito ripartito tra gli Enti Sanitari interessati, conformemente alla ripartizione dell'intervento M6C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (*Digitalizzazione DEA I e II livello*) definito nel Piano Operativo Regionale (Delib.G.R. n. 17/68 del 19.5.2022):

| Codice Struttura | Ente Sanitario | Presidio Ospedaliero sede di DEA | Riparto % | Riparto base d'asta (no IVA) | Riparto costi complessivi |
|------------------|---------------------|--|----------------|------------------------------|---------------------------|
| 200906 | AOU CAGLIARI | P.O. CASULA MONSERRATO | 13,38% | 1.338.200,00 € | 1.719.386,27 € |
| 200905 | AOU SASSARI | STABILIMENTO CLINICHE DI SAN PIETRO e P.O. SANT'ANNUNZIATA | 17,59% | 1.758.800,00 € | 2.259.794,18 € |
| 200031 | ASL CAGLIARI | P.O. SS. TRINITA' CAGLIARI | 10,97% | 1.097.100,00 € | 1.409.608,94 € |
| 200012 | ASL GALLURA | P.O. GIOVANNI PAOLO II | 5,91% | 591.200,00 € | 759.603,32 € |
| 200034 | ASL MEDIO CAMPIDANO | P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA | 5,47% | 547.100,00 € | 702.941,44 € |
| 200017 | ASL NUORO | P.O. SAN FRANCESCO | 15,97% | 1.597.100,00 € | 2.052.033,94 € |
| 200052 | ASL ORISTANO | P.O. SAN MARTINO | 8,68% | 867.600,00 € | 1.114.735,86 € |
| 200028 | ASL SULCIS | P.O. SIRAI | 4,18% | 417.600,00 € | 536.553,36 € |
| 200904 | ARNAS-BROTZU | P.O. SAN MICHELE | 17,85% | 1.785.300,00 € | 2.293.842,71 € |
| | | TOTALE COMPLESSIVO | 100,00% | 10.000.000,00 € | 12.848.500,00 € |