

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3250 DEL 27 / 11 / 2025

Proposta n. 3363 del 25/11/2025

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. ACQUISTI DI BENI SANITARI

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in modalità telematica sopra soglia europea, della fornitura di filtri per soluzioni, raccordi, rampe, rubinetti e drenaggi (CND A04-A06-A07-A08-A09-A99) destinata alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna - durata 36 mesi.

CUI: F03990570925202400052 – AGGIUDICAZIONE

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Roberta Desogus	 roberta desogus 25.11.2025 17:32:14 GMT+01:00
Il Direttore della Sc Acquisti di beni	Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI ☒ NO ☐ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI SANITARI

VISTO il D. Lgs. N.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii”;

VISTA la Legge Regionale n.24/20 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. 10 del 2006, della L.R. n.23 del 2014 e della L.R. n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore e ss.mm.ii”;

RICHIAMATO l’Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l’assetto macro-organizzativo dell’Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 *“Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”*;

CONSIDERATO CHE, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell’assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l’assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

VISTI gli art.1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023 relativi rispettivamente ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato e in particolare l’art. 1 ai sensi del quale le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto con massima tempestività, trasparenza e miglior rapporto qualità-prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 2781 del 14/11/2024 è stata indetta Procedura aperta per l’affidamento in modalità telematica sopra soglia europea, della fornitura di filtri per soluzioni, raccordi, rampe, rubinetti e drenaggi (CND A04-A06-A07-A08-A09-A99) destinata alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna - durata 36 mesi.;
- con le Determinazioni di cui sopra si è provveduto ad approvare i criteri per l’affidamento in appalto della fornitura, nonché il disciplinare, il capitolato speciale e tutta la documentazione allegata che fanno parte integrante e sostanziale dei medesimi atti;
- è stata garantita la pubblicità dell’indizione della procedura, con il caricamento dei documenti di gara, tramite la piattaforma qualificata Net4Market, attraverso il rispetto di quanto previsto dall’art. 27 del codice degli appalti;

DATO ATTO che

- in data 27/02/2025 è avvenuta la pubblicazione del bando sulla GUUE (GUUE 130792-2025) e che nella stessa data è stata avviata la procedura telematica per la fornitura di cui trattasi, ai sensi dell’art. 71 del Codice dei contratti pubblici, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 2 D.lgs. n. 36/2023;
- in data 26/03/2025 si è provveduto a parziale rettifica del bando GUUE (GUUE 194291-2025);

- entro il termine rettificato di presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del giorno 16/04/2025 sono pervenute le offerte e la campionatura richiesta, da parte dei fornitori interessati alla procedura come meglio dettagliato nel verbale n. 1 del 12/05/2025;
- con Determina n. 1193 del 07/05/2025 è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del Codice, il seggio di gara a supporto dell'attività del RUP della procedura di affidamento e fino all'aggiudicazione, per l'apertura delle offerte telematiche e la verifica inventariale della documentazione amministrativa pervenuta e, successivamente, in seduta riservata, per l'esame di merito della succitata documentazione;
- al fine di snellire la procedura di gara, per la presente gara, è stato utilizzato l'istituto dell'inversione procedimentale previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019 e dall'art. 107, comma 3 del D.lgs. 36/2023.

ATTESO che

- in data 12/05/2025 alla presenza del seggio di gara si è provveduto all'apertura della documentazione tecnica e alla verifica inventariale delle offerte tecniche presentate in relazione alla procedura di cui all'oggetto, così come meglio dettagliato nel verbale n. 1 del 12/05/2025, successivamente rettificato con il verbale n. 2 del 16/05/2025, allegati al presente atto;
- in data 06/08/2025, la Commissione giudicatrice, dopo aver completato le proprie valutazioni tecniche e attribuito il punteggio tecnico agli operatori economici in gara, ha dichiarato conclusa la fase di valutazione tecnica, come dettagliatamente riportato nel verbale n. 3 del 06/08/2025, allegato al presente atto.
- in data 07/08/2025, il Rup ha preso atto delle risultanze espresse dalla commissione e ha proceduto all'ammissione/esclusione alla fase successiva della presente procedura gli operatori economici risultati idonei, come dettagliatamente riportato nel verbale n. 4 del 07/08/2025, allegato al presente atto.
- in data 29/08/2025, la Commissione giudicatrice, a seguito di una rivalutazione delle offerte tecniche, ha rettificato parte del verbale n. 3 del 06/08/2025, come meglio dettagliano dal verbale n. 5 del 29/08/2025 e il rup ha preso atto delle risultanze espresse, come meglio dettagliato dal verbale n. 6 del 01/09/2025, allegati al presente atto;
- in data 02/09/2025, alla presenza del seggio di gara, si è proceduto all'apertura del plico contenente l'offerta economica. Dall'esame delle offerte è emerso che, per alcune ditte, il sistema ha segnalato un'anomalia dell'offerta. Il RUP ha pertanto richiesto alle ditte prime classificate, per le quali il sistema ha rilevato un'offerta anormalmente bassa, di fornire le relative giustificazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 16.5 del Disciplinare di gara, al fine di valutarne congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, nel rispetto della normativa vigente, come meglio dettagliato dal verbale n. 7 del 02/09/2025, successivamente rettificato dal verbale n. 8 del 12/09/2025, allegati al presente atto;
- in data 15/09/2025, il RUP e la Commissione giudicatrice, a seguito della ricezione delle giustificazioni, hanno proceduto alla valutazione delle offerte economiche risultate anormalmente basse. All'esito dell'istruttoria, tutti gli operatori interessati sono stati ammessi alla fase successiva della procedura, come meglio dettagliato nel verbale n. 9 del 15/09/2025, allegato al presente atto.
- in data 16/09/2025, alla presenza del seggio di gara, si è provveduto all'apertura della documentazione amministrativa e alla verifica inventariale dei documenti presentati. Il RUP,

riscontrando carenze nella documentazione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023, ha attivato l'istituto del soccorso istruttorio.

- entro il termine stabilito del 03/11/2025, gli operatori economici hanno sanato le irregolarità, inviando all'amministrazione le correzioni e integrazioni richieste.

DATO ATTO CHE

- le verifiche in merito al possesso dei requisiti relativi all'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché al possesso del requisito di idoneità professionale richiesto ai sensi dell'art. 100 del Codice, hanno dato esito positivo;
- ai sensi dell'art. 94 comma 2 D.lgs. 36/2023, alla data odierna sono trascorsi i 30 giorni dalla data di consultazione nella BDNA, necessari per il rilascio della informativa antimafia e che il D. Lgs n. 159/2011 stabilisce che "decorso detto termine le amministrazioni interessate procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione ex art. 89 D. Lgs 159/2011 e sotto condizione risolutiva";
- alla data odierna per la fornitura in argomento non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii., né convenzioni della centrale di acquisto regionale (SardegnaCAT);

RITENUTO pertanto, alla luce di tutte le considerazioni e analisi che precedono, di approvare le operazioni di gara, i relativi verbali e di proporre l'aggiudicazione risultante dalla graduatoria di merito, dando atto che l'aggiudicazione della procedura è disposta in favore della prima offerta risultata valida e congrua, anche in virtù delle condizioni economiche proposte più favorevoli a quanto già poste a base d'asta da questa Stazione Appaltante, come meglio dettagliato nell'allegato A al presente atto, per complessivi € 21.955.527.71 s/iva, comprensivo di opzione di rinnovo, proroga tecnica e quinto, per un periodo stimato di 36 mesi;

EVIDENZIATO che il quadro economico all'esito dell'aggiudicazione dell'intervento, con riferimento alla durata del contratto è articolato come segue

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO	
a) importo complessivo triennale dell'appalto iva esclusa	12.915.016,30 €
b) Importo per rinnovo della fornitura della durata di 12 mesi iva esclusa	4.305.005,43 €
c) importo proroga semestrale prevista per l'appalto iva esclusa	2.152.502,72 €
d) importo opzione del quinto prevista per l'appalto iva esclusa	2.583.003,26 €
TOTALE FORNITURA	21.955.527,71 €
e) iva 22% sul totale fornitura	4.830.216,10 €
TOTALE FORNITURA con iva	26.785.743,81 €
f) fondo ex art. 45 del D.lgs n. 36/2023 (2% base di gara, al netto dei lotti deserti)	483.251,95 €
TOTALE quadro economico	27.333.674,24 €

DATO ATTO che il ribasso ottenuto rispetto al valore triennale presunto posto a base di gara pari a € 24.162.597,54 al netto dei lotti deserti è in percentuale del 46,55%, per un valore complessivo di € 11.247.581,24.

PRECISATO, inoltre

che, la fornitura oggetto del presente provvedimento, in forza della legge di riforma del SSR della Sardegna, L.R. n. 24 del 11/9/2020 e ss.mm.ii. di cui da ultimo L.R. n. 8 del 25/03/2025; della DGR 2/9 del 17/01/2023; della DGR 46/23 del 03/09/2025; della nota DG dell'ARIS prot. 18489 del 08/07/2025, rientra tra le tipologie di beni sanitari ascritte al perimetro dell'HUB unico del Farmaco centralizzato in Ares Sardegna e, pertanto, la stipula del contratto nonché la fase esecutiva dello stesso, sarà rimessa alla competenza della predetta Azienda.

RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. n. 114 del D.lgs. 36/2023, il Dott. Paolo Serra, Direttore dell'Hub del Farmaco, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per la fornitura di cui trattasi, che provvederà all'emissione degli ordinativi attraverso la procedura gestionale SiSar/AMC ed alla liquidazione delle relative fatture;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTI

- la L. R. n. 24/2020;
- la L. R. n. 8/2025;
- Il D.Lgs n. 36/2023 e smi;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI APPROVARE i verbali di gara: n. 1 del 12/05/2025, n. 2 del 16/05/2025, n. 3 del 06/08/2025, n. 4 del 07/08/2025, n. 5 del 29/08/2025, n. 6 del 01/09/2025, n. 7 del 02/09/2025, n. 8 del 12/09/2025 e n. 9 del 15/09/2025 allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con i quali sono state trascritte tutte le operazioni di cui alla presente procedura di gara, finalizzate all'affidamento in oggetto;

2) DI APPROVARE la graduatoria di merito, come meglio dettagliato nell'allegato A al presente atto, in cui sono riepilogate le offerte presentate dagli OO.EE. concorrenti;

3) DI AGGIUDICARE la fornitura di che trattasi agli operatori economici risultati primi in graduatoria, come meglio specificato nell'allegato B e dettagliato nell'allegato C al presente atto, all'esito della procedura svolta sulla Piattaforma Telematica certificata – Net4market per complessivi € 21.955.527,71 s/iva comprensivo di opzione di rinnovo, proroga tecnica e quinto, per un periodo stimato di 36 mesi e comunque, fino a concorrenza degli importi aggiudicati con relativi rinnovi;

4) **DI DARE ATTO** che il quadro economico definitivo dell'intervento, con riferimento alla durata del contratto è articolato come segue

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO	
a) importo complessivo triennale dell'appalto iva esclusa	12.915.016,30 €
b) Importo per rinnovo della fornitura della durata di 12 mesi iva esclusa	4.305.005,43 €
c) importo proroga semestrale prevista per l'appalto iva esclusa	2.152.502,72 €
d) importo opzione del quinto prevista per l'appalto iva esclusa	2.583.003,26 €
TOTALE FORNITURA	21.955.527,71 €
e) iva 22% sul totale fornitura	4.830.216,10 €
TOTALE FORNITURA con iva	26.785.743,81 €
f) fondo ex art. 45 del D.lgs n. 36/2023 (2% base di gara)	547.930,43 €
TOTALE quadro economico	27.333.674,24 €

5) **DI DARE ATTO** che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento complessivamente in € 26.785.743,81 (iva 22%), verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2025/2026/2027/2028/2029/2030 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2025	A501010603	Contratto	437.675,55 €
2026	A501010603	Contratto	5.252.106,63 €
2027	A501010603	Contratto	5.252.106,63 €
2028	A501010603	Contratto	4.814.431,08 €
2029	A501010603	Opzione di rinnovo	5.252.106,63 €
2030	A501010603	Opzione di proroga tecnica+quinto	5.777.317,29 €

CIG VARI

- 6) **DI NOMINARE** ai sensi dell'art. n. 114 del D.lgs. 36/2023, il Dott. Paolo Serra, Direttore dell'Hub del Farmaco, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per la fornitura di cui trattasi, che provvederà all'emissione degli ordinativi attraverso la procedura gestionale SiSar/AMC ed alla liquidazione delle relative fatture;
- 7) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI DI BENI SANITARI

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis



DE VIRGILIIS
MARIA
ALESSANDRA
Regione
Autonoma
della Sardegna
26.11.2025
10:42:07
GMT+01:00

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- All. A – graduatoria
- All. B – aggiudicatari
- All. C – prodotti aggiudicati
- Verbale n. 1 del 12/05/2025
- Verbale n. 2 del 16/05/2025
- Verbale n. 3 del 06/08/2025
- Verbale n. 4 del 07/08/2025
- Verbale n. 5 del 29/08/2025
- Verbale n. 6 del 01/09/2025
- Verbale n. 7 del 02/09/2025
- Verbale n. 8 del 12/09/2025
- Verbale n. 9 del 15/09/2025

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio online dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 27 / 11 / 2025 al 12 / 12 / 2025

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).

FRANCESCO MARCO SPANU Firmato digitalmente da FRANCESCO MARCO SPANU
Data: 2025.11.27 07:48:06 +01'00'