

**SERVIZIO SANITARIO DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 336 DEL 11/02/2025

Proposta n. 364 del 11/02/2025

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Il Direttore Ing. Marco Galisai

OGGETTO: Programmazione biennale 2024-2025 - Intervento CUI F03990570925202400022 - Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027 – fondi PNRR- fondi RAS. Gara Europea a Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36, di un Accordo Quadro, in 2 lotti, avente ad oggetto la fornitura di Sistemi di Monitoraggio Centralizzato ad alta intensità di cura per Terapia Intensiva ed Unità di Terapia Intensiva Coronarica e Sistemi di Monitoraggio Centralizzato a media e bassa intensità di cura per Terapia Semi-Intensiva, Pronto Soccorso ed altre tipologie di degenze avanzate, dispositivi accessori e servizi connessi, per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna. Approvazione modifiche alla documentazione di gara.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore e Responsabile fase Affidamento (RDP)	Maria Teresa Ponti	
Il Responsabile del Progetto (RUP)	Ing. Marco Spissu	
Il Dirigente S.S. Procurement Tecnologie Biomediche	Dottor Giovanni Scarteddu	
Il Direttore S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie	Ing. Barbara Podda	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute - ARES

SI ☐

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☒

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”* e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”* e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione DG n. 19 del 18/01/2023;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01/02/2023 e le successive modifiche ed integrazioni al predetto provvedimento, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture aziendali a seguito dell'entrata in vigore dell'Atto Aziendale di Ares Sardegna;

PRESO ATTO che nella medesima Deliberazione n. 30 del 01/02/2023 si richiama il sistema delle deleghe previsto nella deliberazione Ares n. 1 del 03/01/2023;

PRECISATO che alla SC Governo delle Tecnologie Sanitarie competono, per analogia di funzioni espressamente previste nell'atto aziendale le medesime deleghe della SC Ingegneria Clinica a cui il sistema di deleghe approvato fa riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione n. 290 del 15/11/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento per la Sanità Digitale e l'Innovazione Tecnologica all'Ing. Marco Galisai;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO

- che con decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) predisposto dal Governo Italiano;
- che il predetto Piano è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni, e che con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 è stato definito il riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse PNRR- Missione 6 Salute e Piano degli Investimenti Complementari, assegnando alla Regione Autonoma della Sardegna, tra l'altro, le risorse destinate a finanziare gli interventi della Missione 6 Salute;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR che dovranno essere realizzati da ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale, con il relativo piano di riparto delle risorse assegnate alle diverse Aziende;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale relativo agli interventi della Missione 6 Salute – PNRR;

CONSIDERATO

- che la Regione Sardegna ha sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito CIS) con il Ministero della Salute, con il quale si è obbligata ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- che ai sensi dell'art. 5 del CIS la Regione Sardegna, quale Soggetto attuatore dei singoli interventi, può avvalersi degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (quali Soggetti attuatori esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale dei medesimi;

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 26 settembre 2024, di approvazione dello schema di Convenzione tra ARES Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, per l'attuazione delle azioni 5.5.1b “completamento e allestimento della rete sociosanitaria territoriale” e 5.5.2b “rinnovo delle strumentazioni ospedaliere”, del Programma Regionale FESR 2021-2027;

VISTO l'art. 3, comma 3 lett. a) della L.R. 24/2020, ai sensi del quale ARES Sardegna svolge le funzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di forniture e servizi per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere

della Sardegna ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con il coordinamento dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 84 del 14/03/2024 è stata approvata la programmazione triennale 2024-2026 delle acquisizioni di beni e servizi dell'Azienda ARES Sardegna, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 36 del 2023;

- nella predetta programmazione ARES Sardegna, al fine dell'acquisizione di nuovi sistemi di monitoraggio centralizzato per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, previsti nei Programmi di investimento indicati ai capi che precedono, ha previsto la realizzazione di un intervento, individuato con il codice CUI F03990570925202400022, avente ad oggetto l'acquisizione della fornitura di nuovi Sistemi di Monitoraggio Centralizzato per Terapia Intensiva, Semi Intensiva ed Unità di Terapia Intensiva Coronarica, finalizzata a soddisfare il fabbisogno relativo al rinnovo di tali strumentazioni manifestato, nel periodo post-pandemico, dalle Aziende Socio Sanitarie Locali della Regione, dalla ARNAS G. Brotzu, nonché dalla Azienda Ospedaliero Universitarie di Sassari;

ATTESO

- che al fine dell'attuazione di tale intervento ARES Sardegna, con Deliberazione n. 331 del 20/12/2024 ha adottato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Codice, decisione a contrarre per l'affidamento, mediante gara a procedura aperta di rilievo comunitario ai sensi dell'art. 71 del Codice, di un Accordo Quadro in due lotti con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) del Codice, avente ad oggetto la fornitura di Sistemi di Monitoraggio Centralizzato ad alta intensità di cura per Terapia Intensiva ed Unità di Terapia Intensiva Coronarica e Sistemi di Monitoraggio Centralizzato a media e bassa intensità di cura per Terapia Semi-Intensiva, Pronto Soccorso ed altre tipologie di degenze avanzate, dispositivi accessori e servizi connessi, per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice;

- che con la medesima deliberazione è stato approvato il progetto di fornitura, formato dai seguenti elaborati: Disciplinare di gara e relative Appendici - "Appendice1_CriteriValutazioneLotto1" ed "Appendice2_CriteriValutazioneLotto2", Capitolato Tecnico e relativa "Appendice A_SpecificheTecnicheMinime Lotti 1 e 2" e quadro economico intervento;

ATTESO che tale decisione a contrarre ha superato con esito positivo il controllo preventivo di merito di cui all'art. 41, comma 1, lett. b) della Legge Regionale 11/09/2020, n. 24, giusta determinazione n. 65/2025 del Direttore del Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna;

TENUTO CONTO

- che con il D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici" è stato approvato il correttivo al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36";

- che il correttivo è intervenuto su quasi tutta la materia dei contratti pubblici, contandosi modifiche su quasi cento disposizioni, quali a titolo di esempio: modifiche all'art. 215 al fine di circoscrivere l'obbligatorietà dell'istituzione del CCT solo per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche; modifiche alla disciplina del subappalto; modifiche alle percentuali di calcolo delle penali; modifiche alla disciplina afferente gli accordi quadro finalizzate a garantire il principio dell'equilibrio contrattuale; modifiche alla disciplina di revisione dei prezzi; riduzione del periodo di *stand still*; modifiche in merito all'individuazione dei contratti collettivi nazionali applicabili all'appalto;

RILEVATO

- che, a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, occorre aggiornare il progetto di fornitura approvato con la deliberazione n. 331 del 20/12/2024, al fine di renderlo conforme alle disposizioni dallo stesso introdotte;

PRECISATO

- che, al contempo, da una rilettura della documentazione di gara si è potuta rilevare la presenza di alcuni refusi che, con l'occasione, sono stati corretti;

- che tali correzioni alla documentazione di gara non costituiscono modifiche sostanziali, in quanto restano inalterati gli elementi essenziali del contratto, il valore dello stesso, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, la configurazione dei sistemi, tipologia e quantità di accessori a corredo dei sistemi stessi; il quadro economico di progetto, le regole di aggiudicazione dell'accordo quadro e di stipula, ecc;

- che, per le motivazioni sopra espresse, con il presente atto si procede ad approvare l'adeguamento del progetto di fornitura, già approvato con la deliberazione 331 del 2024, aggiornandolo alle modifiche apportate al Codice dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, come risulta dal Fascicolo della documentazione di gara aggiornata (disciplinare di gara e relative appendici, capitolato tecnico e relativa appendice, lo schema di accordo quadro), allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che viene confermato e fatto salvo tutto quanto stabilito con la deliberazione n. 331 del 20/12/2024;

VISTI il D.Lgs. n. 502/92, come risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, la L.R. n. 8/2018, la n. L.R. 24/2020 e il D.Lgs. n. 36/2023;

e tutto ciò premesso, per le motivazioni esposte

DETERMINA

1. con riferimento al progetto di fornitura già approvato con la decisione a contrarre di cui alla deliberazione n. 331 del 2024, vista la necessità di adeguarne le disposizioni alle sopravvenute modifiche al D.Lgs. 36/2023, di approvare le modifiche e integrazioni alla documentazione di gara meglio indicate e descritte nel "Fascicolo documentazione di gara aggiornata", allegato al presente atto (Allegato 1) per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le modifiche e integrazioni in questione non comportano alcuna variazione del quadro economico e dell'oggetto del contratto;
3. di dare atto che quant'altro stabilito con la deliberazione n. 331 del 20/12/2024 resta fermo e invariato;
4. di dare mandando al Dipartimento SADIT di dare avvio alla procedura di gara in oggetto;
5. di trasmettere copia del presente atto alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute ARES.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Ing. Marco Galisai

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato 1: Fascicolo documentazione di gara aggiornata

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES dal 11 /02 /2025 al 26 /02 /2025

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato