

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1718 DEL 30/06/2025**

Proposta n. PDTD-2025-1794 del 26-06-2025

**STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI**

Ing. Marco Galisai

**OGGETTO: PR FESR 2021-2027 - Azione 5.5.1/Sub-Azione 4.3 - CUP: D77H24002260006 e Azione 5.5.2/Sub-Azione 1.2 - CUP: D77H24002300006. Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di n. 158 supporti medicali per tablet da destinare agli Ospedali della Comunità (OdC) e ai Presidi Ospedalieri non sede di DEA - CIG B76CBF5F4C**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott. Nicola Boi	
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento		
Il Dirigente incaricato SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche	Dott. Emiliano Arca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI ☒ NO ☐ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

## IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”* e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”* e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATO** l'Atto Aziendale ARES Sardegna adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 19 del 18/01/2023;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 29/04/2024, con la quale è stata aggiornata la deliberazione n. 30 del 01/02/2023 e ss.mm.ii. sull'organizzazione aziendale a seguito dell'adozione definitiva dell'Atto Aziendale, e sono stati confermati gli incarichi provvisori:

- di Responsabile della SC Infrastrutture Reti e Dati (INFRA) all'Ing. Marco Galisai;
- di Responsabile della SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche al Dott. Emiliano Arca;

**PRESO ATTO** che nella medesima deliberazione n. 30 del 01/02/2023 si richiama il sistema delle deleghe previsto nella deliberazione Ares n. 1 del 03/01/2023;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023 avente oggetto *“Codice dei Contratti Pubblici”* denominato anche *“Codice”*;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 9/22 del 24 marzo 2022 di adozione del *“Piano regionale dei servizi sanitari”*;

**PREMESSO** che:

- il Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027 è stato approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 78778 finale del 26 ottobre 2022;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/20 del 21 dicembre 2022 la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha preso atto della predetta Decisione;
- all'interno della programmazione PR FESR 2021-2027 sono presenti le azioni 5.5.1 *“completamento e allestimento della rete sociosanitaria territoriale”* e 5.5.2 *“rinnovo delle strumentazioni ospedaliere”*, che supportano gli indirizzi strategici delineati nel *“Piano regionale dei servizi sanitari”*;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 19/69 del 1° giugno 2023 è stata approvata la *“Programmazione integrata degli interventi in ambito sanitario”*, di sintesi dei più importanti interventi programmatici e delle correlate fonti di finanziamento in ambito sanitario;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 4/63 del 15 febbraio 2024 è stato approvato l'elenco degli interventi in ambito ICT Sanità afferenti alle azioni 5.5.1 *“completamento e allestimento della rete sociosanitaria territoriale”* e 5.5.2 *“rinnovo delle strumentazioni ospedaliere”* e sono state assegnate le risorse ad ARES quale *“Soggetto Beneficiario”* per conto di tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale in virtù della titolarità centralizzata delle competenze in materia ICT ad essa attribuite dalla Legge Regionale n. 24/2020;
- ARES, nell'ambito delle linee di azione sopracitate (5.5.1 *“completamento e allestimento della rete sociosanitaria territoriale”* e 5.5.2 *“rinnovo delle strumentazioni ospedaliere”*) risulta beneficiaria, per conto delle ASL della Regione Sardegna, di complessivi Euro 19.650.000,00;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 27/09/2024 con cui è stato approvato lo schema di Convenzione tra ARES Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, per l'attuazione della programmazione PR FESR 2021-2027 e specificatamente degli interventi inseriti nelle linee di azione 5.5.1 “completamento e allestimento della rete sociosanitaria territoriale” e 5.5.2 “rinnovo delle strumentazioni ospedaliere”, con la specifica finalità di disciplinare le attività connesse alla realizzazione degli interventi in ambito ICT Sanità - azioni 5.5.1 e 5.5.2 di implementazione e completamento del processo di digitalizzazione del Sistema Sanitario della Regione Sardegna;

**TENUTO CONTO** che con la medesima deliberazione n. 243 /2024 è stato approvato il “Disciplinare del Beneficiario”, recante specifici adempimenti per i beneficiari di operazioni finanziate nel PR FESR 2021-2027;

**VISTA** la Convenzione firmata regolante le attività connesse alla realizzazione degli interventi in ambito ICT Sanità - Azioni 5.5.1 – 5.5.2 di implementazione e completamento del processo di digitalizzazione del Sistema Sanitario della Regione Sardegna, rep. n. 40 prot. 26500 del 01/01/2024;

**VISTA** la Delibera del Direttore Generale n. 289 del 13/11/2024 recante “*Approvazione Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027 dell'Amministrazione ARES Sardegna – Azienda Regionale della Salute*”, nella quale sono stati indicati come singole righe di intervento tutti gli otto CUP acquisiti da ARES conformemente alla programmazione FESR concordata con la Regione Sardegna:

Descrizione intervento	CUI	CUP
POR-FESR 2021-2027 - Azione 5.5.1.1.1 - Azione 5.5.1.1.2: Digitalizzazione della presa in carico del paziente	S03990570925202500033	D77H24002230006
POR-FESR 2021-2027 - Azione 5.5.1.2.1 - Azione 5.5.1.2.2 - Azione 5.5.1.2.3: Interventi di informatizzazione delle Centrali operative territoriali complementari al PNRR	S03990570925202500039	D77H24002240006
POR-FESR 2021-2027 - Azione 5.5.1.3.1: Interventi di telemedicina complementari al PNRR	F03990570925202500102	D77H24002250006
POR-FESR 2021-2027 - Azione 5.5.1.4.1 - Azione 5.5.1.4.2 - Azione 5.5.1.4.3 - Azione 5.5.1.4.4 - Azione 5.5.1.4.5: Cartella clinica territoriale informatizzata	S03990570925202500026	D77H24002260006
POR-FESR 2021-2027 - Azione 5.5.1.5.1: Interventi a supporto del Numero unico europeo armonizzato (NE) 116117 di continuità territoriale e NUE 112	S03990570925202500040	D77H24002270006
POR-FESR 2021-2027 - Azione 5.5.1.6.1 - Azione 5.5.1.6.2 - Azione 5.5.1.6.3 - Azione 5.5.1.6.4 - Azione 5.5.1.6.5: Digitalizzazione della rete materno infantile	F03990570925202500103	D77H24002280006
POR-FESR 2021-2027 - Azione 5.5.1.7.1 - Azione 5.5.1.7.2 - Azione 5.5.1.7.3 - Azione 5.5.1.7.4 - Azione 5.5.1.7.5: Interventi di digitalizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale	S03990570925202500035	D77H24002290006
POR-FESR 2021-2027 - Azione 5.5.2.1.1 - Azione 5.5.2.1.2: Interventi di digitalizzazione ospedaliera complementari al PNRR	F03990570925202500101	D77H24002300006

**ATTESO** che, per il raggiungimento degli obiettivi specifici della programmazione PR FESR si rende indispensabile procedere all'acquisto urgente di n. 158 supporti medicali per tablet da destinare agli Ospedali di Comunità delle Aziende sanitarie coinvolte nel progetto e ai Presidi Ospedalieri non sede di DEA, come da scheda tecnica allegata (**Allegato A**);

**RISCONTRATO** che tali beni non sono reperibili in nessun Accordo Quadro/Convenzione messo a disposizione da Consip e/o dalla Centrale di committenza Regionale;

**DATO ATTO** che la fornitura in oggetto, di importo stimato complessivamente inferiore alla soglia dell'affidamento diretto, può essere finanziata sulle seguenti linee di intervento:

Descrizione intervento	CUI	CUP
POR-FESR 2021-2027 - Azione 5.5.1.4.3: Cartella clinica territoriale informatizzata - Potenziamento del CDR regionale	S03990570925202500026	D77H24002260006
POR-FESR 2021-2027 - Azione 5.5.2.1.2: Interventi di digitalizzazione ospedaliera complementari al PNRR – Acquisizione postazioni di lavoro mobile	F03990570925202500101	D77H24002300006

**PRECISATO** che:

- trattandosi di fornitura senza posa in opera gli oneri per la sicurezza da DUVRI sono pari a € 0,00;

- considerato l'importo per l'acquisto di dette apparecchiature è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 a favore di un unico operatore economico "anche senza" consultazione di più operatori economici;
- in data 17/06/2025 è stata pubblicata sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) di Consip SpA la RDO n. **5439823** invitando a presentare offerta l'Operatore Economico SISTEMI AVANZATI ELETTRONICI SRL, C.F./P.IVA 01925460022, con sede legale in Via Marconi, 11D, 13836 - Cossato (BI), fornitore individuato sul mercato dalla Stazione Appaltante in quanto in possesso di documentale esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- che in data 25/06/2025 alle ore 15:00 è scaduto il termine per la presentazione del preventivo richiesto;

**VISTA** la conformità dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto dalla Scheda Tecnica e vista la congruità dell'offerta economica presentata dal suddetto fornitore, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**), per un importo complessivo pari a € 134.142,00 IVA esclusa, così suddiviso per ciascuna azienda destinataria e per ciascuna linea di finanziamento:

	AZIENDA	Quantità	Costo Unitario IVA Esclusa	Costo Complessivo IVA esclusa	Fonte Finanziamento
supporti medicali per tablet da destinare agli Ospedali della Comunità (OdC)	ASL1	8	849,00 €	6.792,00 €	PR FESR 2021-2027 Azione 5.5.1/Sub-Azione 4.3 CUP: D77H24002260006
	ASL2	4	849,00 €	3.396,00 €	
	ASL3	4	849,00 €	3.396,00 €	
	ASL5	4	849,00 €	3.396,00 €	
	ASL7	2	849,00 €	1.698,00 €	
	ASL8	8	849,00 €	6.792,00 €	
	<b>Sub-Totale</b>	<b>30</b>	<b>849,00 €</b>	<b>25.470,00 €</b>	
supporti medicali per tablet da destinare ai Presidi Ospedalieri non sede di DEA	ASL1	24	849,00 €	20.376,00 €	PR FESR 2021-2027 Azione 5.5.2/Sub-Azione 1.2 CUP: D77H24002300006
	ASL2	15	849,00 €	12.735,00 €	
	ASL3	13	849,00 €	11.037,00 €	
	ASL4	7	849,00 €	5.943,00 €	
	ASL5	20	849,00 €	16.980,00 €	
	ASL7	9	849,00 €	7.641,00 €	
	ASL8	26	849,00 €	22.074,00 €	
	ARNAS-BROTZU	14	849,00 €	11.886,00 €	
	<b>Sub-Totale</b>	<b>128</b>	<b>849,00 €</b>	<b>108.672,00 €</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>158</b>	<b>849,00 €</b>	<b>134.142,00 €</b>	

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, di affidare in favore dell'Operatore Economico SISTEMI AVANZATI ELETTRONICI SRL, C.F./P.IVA 01925460022, la fornitura di n. 158 supporti medicali per tablet da destinare agli Ospedali di Comunità delle Aziende coinvolte nel progetto (CUP D77H24002260006) e ai Presidi Ospedalieri non sede di DEA (CUP D77H24002300006), per un importo complessivo di € 134.142,00 oltre l'Iva di legge 22%;

**PRESO ATTO** che il contratto collettivo nazionale applicato dall'operatore economico al personale impiegato nelle prestazioni in oggetto è il CCNL Commercio;

#### DATO ATTO:

- che all'affidamento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: **CIG B76CBF5F4C**;
- che il quadro economico dell'affidamento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELL'AFFIDAMENTO	
<b>1. Valore stimato fornitura</b>	
A) Importo totale fornitura supporti medicali per tablet	134.142,00 €
<b>Totale forniture (A)</b>	<b>134.142,00 €</b>
<b>2. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
B) IVA 22%	29.511,24 €
C) Incentivi per funzioni tecniche (quota da destinare al personale) 1,6%	2.146,27 €
D) Contributo ANAC	35,00 €
<b>Totale Somme a disposizione (B + C + D)</b>	<b>31.692,51 €</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (1 + 2)</b>	<b>165.834,51 €</b>

- che l'erogazione degli incentivi ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 sarà condizionata alle prescrizioni previste dal nuovo Regolamento ARES, attualmente in fase di definizione/approvazione;

- che la liquidazione dei suddetti incentivi verrà autorizzata con successivo atto;

**PRECISATO** che il presente affidamento sarà immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Ing. Marco Galisai, Direttore della SC infrastrutture e Reti Dati, mentre il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è il dott. Nicola Boi, assistente amministrativo afferente alla SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche;

**ATTESTATO** che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione sarà disponibile e consultabile in formato elettronico nella piattaforma telematica MEPA nonché custodita agli atti d'ufficio;

**ATTESO** che non sussistono conflitti d'interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

**Per i motivi esposti in premessa**

### DETERMINA

- 1) DI AUTORIZZARE** a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, la fornitura di n. 158 supporti medicali per tablet da destinare agli Ospedali di Comunità delle Aziende coinvolte nel progetto e ai Presidi Ospedalieri non sede di DEA della Regione Sardegna, da finanziarsi sui fondi del PR-FESR 2021-2027 - Azione 5.5.1/Sub- Azione 4.3 - CUP: D77H24002260006 e Azione 5.5.2/Sub- Azione 1.2 CUP: D77H24002300006, in favore dell'Operatore Economico SISTEMI AVANZATI ELETTRONICI SRL, C.F./P.IVA 01925460022, per un importo complessivo di **€134.142,00** IVA esclusa, così suddiviso per ciascun Azienda Sanitaria:
- 2) DI APPROVARE** il quadro economico dell'come descritto in premessa;
- 3) DI STABILIRE** che gli oneri contrattuali derivanti dal presente provvedimento, quantificati complessivamente in € **163.653,24** IVA compresa al 22%, verranno registrati sul bilancio dell'esercizio 2025 di ARES e verranno finanziati come da prospetto di seguito riportato:

Uff. Aut	Macro	Conto	Codice Progetto	Centro di Costo	Importo IVA inclusa
SADIN	3	A102020901 Altri beni mobili	PR FESR 2021_2027 ICT04	ASL1	8.286,24 €
				ASL2	4.143,12 €
				ASL3	4.143,12 €
				ASL5	4.143,12 €
				ASL7	2.071,56 €
				ASL8	8.286,24 €
			PR FESR 2021_2027 ICT08	ASL1	24.858,72 €
				ASL2	15.536,70 €
				ASL3	13.465,14 €
				ASL4	7.250,46 €
				ASL5	20.715,60 €
				ASL7	9.322,02 €
				ASL8	26.930,28 €
				ARNAS - BROTZU	14.500,92 €

**CIG B76CBF5F4C**

- 4) DI DARE ATTO** che la spesa graverà sui fondi del PR FESR 2021-2027 - Azione 5.5.1/Sub-Azione 4.3 - CUP: D77H24002260006 e Azione 5.5.2/Sub-Azione 1.2 - CUP: D77H24002300006, aventi i Codici Progetto indicati nella tabella in premessa;
- 5) DI EVIDENZIARE** che:
  - l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, per un importo massimo pari a € 1.697,44, sarà condizionata dalle prescrizioni previste dal Regolamento "incentivi", attualmente in fase di definizione/approvazione;
  - la liquidazione dei suddetti incentivi verrà autorizzata con successivo atto;

**6) DI DARE ATTO** che:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è l'Ing. Marco Galisai, Direttore della SC infrastrutture e Reti Dati;
- le funzioni di Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.lgs. 36/2023, sono state svolte dal dott. Nicola Boi, assistente amministrativo afferente alla SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche;

**7) DI NOMINARE** come Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, il Sig. Marco Sannia e come Direttori Operativi a supporto delle attività del DEC, i seguenti soggetti in possesso delle adeguate competenze tecniche:

DESTINAZIONE	CUP	DEC	DOP
P.O. Antonio Segni (ASL Sassari)	D77H24002260006 D77H24002300006	Marco Sannia	Nicoletta Colombino
P.O. Giovanni Paolo II (ASL Gallura)			Alessandro Delussu
P.O. San Francesco (ASL Nuoro)			Giovanni Putzu
P.O. Nostra Signora della Mercede (ASL Ogliastra)			Massimiliano Pinna
P.O. San Martino (ASL Oristano)			Stefano Falchi
P.O. Sirai (ASL Sulcis)			Massimo Friargiu
P.O. Santissima Trinità (ASL Cagliari)			Vittorio Mereu
P.O. San Michele (ARNAS BROTZU)			Salvatore Mura

**8) DI DARE ATTO** che alla liquidazione degli inventivi per le funzioni tecniche si provvederà con successivo atto;

**9) DI TRASMETTERE** copia della presente atto all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Azienda regionale della salute – ARES.

**IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI**

Ing. Marco Galisai



### ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Allegato A – Scheda Tecnica
- Allegato B – Offerta Economica

### ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 30 / 06 / 2025 al 15 / 07 / 2025

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).

\_\_\_\_\_