

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1801 DEL 07/07/2025**

Proposta n. PDTD/2025/1840 del 01/07/2025

**STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI**

Ing. Marco Galisai

**OGGETTO: Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per il rinnovo delle licenze FEE di manutenzione Avaya durata 18 mesi (periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2025). Fornitore Telecom Italia Spa. Importo complessivo Euro 168.808,02 IVA compresa. CIG B767F23A68.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Tania Paderas	
Il Responsabile del Procedimento		
Il Dirigente incaricato SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche	Dott. Emiliano Arca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI ☒

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

## IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATO** l'Atto Aziendale ARES Sardegna adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 19 del 18/01/2023;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 29/04/2024, con la quale è stata aggiornata la deliberazione n. 30 del 01/02/2023 e ss.mm.ii sull'organizzazione aziendale, a seguito dell'adozione definitiva dell'Atto Aziendale, e sono stati confermati gli incarichi provvisori:

- di Responsabile della SC Infrastrutture e Reti Dati all'Ing. Marco Galisai;
- di Responsabile della SC Sistemi Informativi Amministrativi (SIAMM) al Dott. Cesare Delussu;
- di Responsabile della SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche al Dott. Emiliano Arca;

**PRESO ATTO** che nella medesima deliberazione n. 30 del 01/02/2023 si richiama il sistema delle deleghe previsto nella deliberazione ARES n. 1 del 03/01/2023;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 avente oggetto “Codice dei Contratti Pubblici” denominato anche “Codice”;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 840 del 29/06/2018 è stata autorizzata l'adesione all'Accordo Quadro CONSIP “Centrali Telefoniche 7” (CT7) per la realizzazione della Rete Telefonica Unitaria e Servizi Innovativi presso le ex Aziende Socio Sanitarie Locali di Sassari, Oristano, Lanusei, Sanluri, Carbonia e Nuoro – CIG derivato: 7506697255, in favore del Fornitore Telecom Italia SPA, per un importo complessivo di € 1.748.117,35 (IVA Esclusa) comprensivo di fornitura delle centrali telefoniche (HW e SW) ed erogazione dei servizi correlati basati sui listini del relativo AQ CONSIP;

**CONSIDERATO** che con successiva determinazione dirigenziale n. 1303 del 21/05/2025 si è proceduto alla rimodulazione del cronoprogramma del progetto e conseguentemente della spesa prevista tra le varie annualità di contratto, prevedendo altresì la completa ultimazione dell'intervento entro il 31/12/2025 per le motivazioni ivi rappresentate;

**ATTESO** che le licenze sulle componenti Avaya sono scadute a giugno 2024 e che, ai fini del completamento del progetto CT7, si rende necessario procedere al rinnovo delle licenze FEE di manutenzione Avaya per il periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2025 (18 mesi) in favore del medesimo affidatario del contratto CT7;

**VISTO** il contenuto dell'offerta tecnico-economica proposta dalla Telecom Italia SPA in risposta all'esigenza manifestata da ARES Sardegna allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), la quale prevede un importo complessivo di € 138.367,23 Iva esclusa da fatturare in un'unica soluzione all'avvenuta estensione del suddetto servizio di manutenzione;

**CONSIDERATO** che, in relazione all'importo dell'affidamento, è possibile procedere con un unico atto di decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto in favore di un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;

**DATO ATTO** che in data 30/06/2025 ARES Sardegna ha proceduto all'invio di un ordinativo diretto di fornitura sulla piattaforma degli acquisti in rete "RIEPILOGO\_FASE\_8615041" allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**) in favore del fornitore Telecom Italia SPA, già aggiudicatario del contratto in AQ CT7 attualmente in fase di ultimazione;

**DATO ATTO:**

- che il quadro economico del progetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO	
A) Importo totale servizio IVA esclusa (18 mesi una tantum)	€ 138.367,23
B) Oneri per la sicurezza da DUVRI	€ 0,00
C) IVA 22%	€ 30.440,79
D) Incentivi per funzioni tecniche 2%	€ 2.767,34
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>€ 171.575,36</b>

- che l'erogazione degli incentivi ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 sarà condizionata alle prescrizioni previste dal nuovo Regolamento ARE, attualmente in fase di definizione/approvazione;

**PRECISATO** che:

- il presente affidamento sarà immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023;
- la spesa complessiva di **€ 138.367,23 Iva esclusa**, ovvero di € 168.808,02 Iva compresa, sarà anticipata da ARES salvo successivo ribaltamento dei costi sostenuti sulle 6 Aziende Sanitarie coinvolte nel progetto, come meglio indicato nella tabella di ripartizione dei costi allegata alla presente (**Allegato C**);

**RITENUTO** pertanto di dover procedere al rinnovo delle licenze FEE di manutenzione Avaya per il periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2025 (18 mesi) alle condizioni indicate nell'offerta tecnico-economica;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Ing. Marco Galisai, Direttore della SC Infrastrutture e Reti Dati mentre il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è la dott.ssa Tania Paderas, collaboratore amministrativo afferente alla SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche;

**DI NOMINARE** quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) l'Ing. Mauro Scano dirigente afferente alla SC Infrastrutture e Reti Dati in possesso delle adeguate competenze tecniche;

**ATTESTATO** che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione sarà disponibile e consultabile in formato elettronico nella piattaforma telematica di Consip SPA nonché custodita agli atti d'ufficio;

**ATTESO** che non sussistono conflitti d'interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

**Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati;**

**DETERMINA**

- 1) **DI AUTORIZZARE**, per i motivi sopra esposti, il rinnovo delle licenze FEE di manutenzione Avaya per il periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2025 (18 mesi) in favore del fornitore Telecom Italia SPA, necessario per il completamento del progetto CT7 come rimodulato con determinazione dirigenziale n. 1303 del 21/05/2025, alle condizioni indicate nell'offerta tecnico-economica allegata alla presente (**Allegato A**);
- 2) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di **€ 138.367,23 Iva esclusa**, ovvero di € 168.808,02 Iva compresa, sarà sostenuta come di seguito rappresentato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZ.	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG
2025	SADIN	1	A506030401 Costi per altri servizi non sanitari	ARES	€ 168.808,02	B767F23A68

- 3) **DI PRECISARE** che la suddetta spesa sarà anticipata da ARES salvo successivo ribaltamento dei costi sostenuti sulle 6 Aziende Sanitarie coinvolte nel progetto come indicato nella tabella di ripartizione dei costi allegata al presente atto (**Allegato C**);
- 4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Ing. Marco Galisai, Direttore della SC Infrastrutture e Reti Dati mentre il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è la dott.ssa Tania Paderas, collaboratore amministrativo afferente alla SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche;
- 5) **DI NOMINARE** quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) l'Ing. Mauro Scano dirigente afferente alla SC Infrastrutture e Reti Dati in possesso delle adeguate competenze tecniche;
- 6) **DI TRASMETTERE** copia della presente atto all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

**IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI**

Ing. Marco Galisai

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Allegato A – Offerta tecnico-economica

Allegato B – Ordinativo diretto di fornitura

Allegato C – Ripartizione della spesa per Azienda

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 07 /07 / 2025 al 22 / 07 / 2025

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).

\_\_\_\_\_