

RIEPILOGO

NR PROGRESSIVO PDI 6
RIF.RPF PROT.NR. PG/2025/0035602 DEL 18/07/2025 10:17:15
ENTE ARES
LOTTO 6
DURATA 36 MESI - DAL 01 AGOSTO 2025 AL 31 LUGLIO 2028 (1096 GIORNI)
UBICAZIONE IMMOBILI NR.1 COME DA PROSPETTO
NOTE

NR	TIPO PRESTAZIONE	CAP.TECNICO PARAGRAFO	RIGA	OFF.ECONOMICA RIGA	DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO (IVA ESCLUSA)	IMPORTO TOTALE (IVA ESCLUSA)
1	SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA CON PRONTO INTERVENTO	10.9	1	8	CANONE MENSILE	36,00	85,05 €	3.061,80 €
2	SERVIZIO DI TELEVIGILANZA CON PRONTO INTERVENTO	10.10	1	9	CANONE MENSILE	36,00	18,00 €	648,00 €
3	MANUTENZIONI ORDINARIE	10.13	1	14	MONITOR	3,00	183,00 €	549,00 €
4	MANUTENZIONI ORDINARIE	10.13	1	15	TELECAMERE FISSE	12,00	274,00 €	3.288,00 €
5	MANUTENZIONI ORDINARIE	10.13	1	17	TVCC "DVR"	3,00	914,00 €	2.742,00 €
								10.288,80 €

IMPORTO COMPLESSIVO PARI A 100% 10.288,80 € (IVA ESCLUSA)

QUOTA ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. 10.288,80 € PARI AL 100% (IVA ESCLUSA)

NOTA: "In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Piano Dettagliato Degli Interventi e l'allegato1-Capitolato Tecnico Generale della Convenzione Quadro, prevalgono le disposizioni riportate nei documenti suddetti secondo il seguente ordine:

- 1) L'allegato 1-Capitolato Tecnico Generale della Convenzione Quadro;
- 2) Il presente Piano Dettagliato degli Interventi.

Gli importi si intendono IVA esclusa