

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3080 DEL 13/11/2025**

Proposta n PDTD/2025/3165 del 10/11/2025

**STRUTTURA PROPONENTE: SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E INFORMATICA CLINICA**  
Dott. Cesare Delussu

**OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l'integrazione della Cartella Clinica Diabetologica con l'Infrastruttura Regionale di Telemedicina (IRT) per i servizi di telemedicina, televisita e tele monitoraggio, finanziato con fondi della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) – CUP: B36H18000080007 – CIG B907C8DC93.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Federica Avagnano	
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento		
Il Dirigente incaricato SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche	Dott. Emiliano Arca	
Il Responsabile Unico del Progetto	Ing. Flavia Carina Lodi	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute – ARES

SI ☒

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒



## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**VISTO** il D. Lgs. N.502 del 30.12.1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii";

**VISTA** la Legge Regionale n.24/20 "Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. 10 del 2006, della L.R. n.23 del 2014 e della L.R. n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore e ss.mm.ii";

**RICHIAMATO** l'Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l'assetto macro-organizzativo dell'Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 "Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24";

**CONSIDERATO** che, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell'assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l'assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 avente oggetto "Codice dei Contratti Pubblici" denominato anche "Codice";

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**PREMESSO** che:

- con la delibera n. 6/13 del 10.2.2015, è avvenuta la presa d'atto del "Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne" del CTAI-DPS e l'individuazione della prima Area Prototipo per la Sardegna, ai fini della sperimentazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), ossia l'Alta Marmilla;
- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/23 del 25.7.2017, è stato approvato il documento di Strategia d'Area Alta Marmilla, comprensivo del quadro finanziario, dello Schema Risultati Attesi Indicatori di Risultato e delle Schede Intervento, e lo schema di Protocollo di Intesa per l'attuazione della Strategia d'Area Alta Marmilla tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Unione dei Comuni Alta Marmilla;
- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 58/20 del 27.11.2018, è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro - Area Interna Alta Marmilla, nell'ambito della sperimentazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), e si è autorizzata la sottoscrizione del medesimo Accordo;
- con la deliberazione n. 39/44 del 30/07/2020 è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024, in particolare la Strategia 3.3.3 "La Strategia Territoriale e lo Sviluppo Locale", che definisce gli indirizzi per l'ottimizzazione del percorso di Programmazione Territoriale, prevedendo la prosecuzione e l'implementazione delle strategie e dei programmi esistenti, favorendo un processo negoziale di co-



progettazione con gli attori locali coinvolti nella realizzazione di interventi pubblici e di sostegno alle attività imprenditoriali, inclusa la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI);

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020, che ha disposto la soppressione dell'ATS e la costituzione di ARES unitamente alle nuove ASL, determinando una riorganizzazione delle competenze e della governance del sistema sanitario regionale, il soggetto attuatore dell'intervento è stato modificato da ATS a ARES, soggetto oggi titolato a operare a livello regionale in materia di Telemedicina;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/8 del 01/04/2021, con la quale è stata approvata la variazione della fonte finanziaria relativa ad alcuni interventi a titolarità regionale previsti nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), riferita all'Area Interna "Alta Marmilla", sulla base dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto con la Regione Autonoma della Sardegna. Con il medesimo atto sono stati forniti gli indirizzi operativi per l'attuazione degli interventi e approvato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per l'utilizzo delle risorse regionali provenienti dalla Legge di Stabilità, al fine di garantire un'attuazione coerente ed efficace degli interventi strategici volti al rafforzamento dei servizi essenziali nei territori interessati;

**CONSIDERATO** il mutato quadro istituzionale e pianificatorio in tema di sanità nella Regione Sardegna sopracitato, si è provveduto a una parziale attualizzazione dei contenuti progettuali, delle voci di spesa e alla revisione del cronoprogramma, al fine di assicurare la coerenza dell'intervento con gli attuali standard tecnologici, operativi e normativi;

**RICHIESTA** la rimodulazione dell'intervento 2.3 "*Sperimentazione di servizi di telemedicina e servizi erogabili con le tecnologie delle comunicazioni*", in data 06/06/2025, a distanza di tempo dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) riferito all'Area Interna Alta Marmilla, in ragione del mutato quadro istituzionale e pianificatorio regionale in ambito sanitario;

**TRASMESSA** la proposta di rimodulazione della scheda intervento 2.3 "*Sperimentazione di servizi di telemedicina e servizi erogabili con le tecnologie delle comunicazioni*", pervenuta in data 09/06/2025 dalla Unione dei Comuni Alta Marmilla e acquisita con protocollo n. 4555 del 09/06/2025, unitamente alla relazione tecnica di accompagnamento. Contestualmente, è stata evidenziata la necessità di procedere alla convocazione del tavolo dei sottoscrittori e all'avvio delle procedure finalizzate all'approvazione della scheda modificata;

**RITENUTO** indispensabile procedere all'aggiornamento del cronoprogramma delle attività e del piano finanziario, in coerenza con le modifiche apportate alla scheda progettuale, in data 16/06/2025, predisponendo la versione rimodulata della scheda intervento come di seguito riportato:

Descrizione intervento	CUP	Importo (Iva inclusa)
2.3 Sperimentazione di servizi di telemedicina in coerenza con il Piano nazionale delle Cronicità mediante l'implementazione di opportune modalità di telemonitoraggio e teleassistenza per patologie come il diabete, BPCO e lo scompenso cardiaco	B36H18000080007	€ 560.000,00
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€ 560.000,00</b>

**RICHIESTO** in data 22/07/2025 con prot. PG/2025/0036335, il pagamento della quota di € 180.000,00 a titolo di anticipazione relativa al III trimestre dell'annualità 2025 nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Area Interna – Alta Marmilla";

**PRESO ATTO** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2775 del 13/11/2024 è stata aggiudicata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione in favore di Meteda Srl dei servizi di assistenza e manutenzione del sistema di cartella clinica diabetologica "MetaClinic", del software "Metadieta" e del sistema "Dairet" per la durata di 60 mesi con opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi;
- con Deliberazione del Direttore Generale di ARES Sardegna n. 345 del 24.12.2024 è stata formalizzata l'adesione all'Accordo Quadro "Servizio di Infrastruttura Regionale di Telemedicina - GPI - ARIA\_2023\_807 - Lotto 2", stipulato tra il soggetto aggregatore della Regione Lombardia, ARIA S.p.A., e



il RTI GPI S.p.A. (mandataria) - The Boston Consulting Group srl - VODAFONE ITALIA S.p.A. - CARDIOLINE S.P.A. - Deloitte Consulting S.r.l. Società Benefit (mandanti) per la realizzazione dell'Infrastruttura Regionale di Telemedicina (CIG 98998449B4);

- con la Determinazione Dirigenziale n° 27 del 09/01/2025 è stata formalizzata la costituzione dei tavoli operativi per l'avvio e il coordinamento delle attività necessarie alla realizzazione dell'Infrastruttura Regionale di Telemedicina;

**CONSIDERATO** che l'integrazione della cartella clinica MetaClinic con l'Infrastruttura Regionale di Telemedicina (IRT) rappresenta un elemento abilitante fondamentale per garantire la continuità assistenziale; in particolare, l'integrazione dei servizi di Televisita e Telemonitoraggio risulta essenziale per offrire un supporto costante, tempestivo e personalizzato ai pazienti con patologie croniche come il diabete, anche a distanza, assicurando così un miglioramento significativo della qualità dell'assistenza sanitaria territoriale;

**VISTA** la Relazione Tecnico-Illustrativa redatta dal progettista l'Ing. Flavia Carina Lodi (**Allegato A**, non soggetto a pubblicazione) contenente la sintesi della proposta progettuale per l'integrazione della cartella clinica MetaClinic con l'Infrastruttura Regionale di Telemedicina (IRT), al fine di garantire coerenza, continuità e sinergia con i servizi già in essere;

**ATTESO** che si rende indispensabile procedere all'affidamento di un contratto volto a favorire l'integrazione della cartella clinica diabetologica con l'Infrastruttura Regionale di Telemedicina (IRT) per i servizi di telemedicina, televisita e telemonitoraggio, garantendo la piena interoperabilità tra i sistemi coinvolti;

**DATO ATTO** che:

- l'importo stimato/base d'asta per l'acquisto del servizio in oggetto è pari complessivamente a € **134.600,00** IVA esclusa;
- trattandosi di fornitura senza posa in opera gli oneri per la sicurezza da DUVRI sono pari a € 0,00;
- considerato l'importo per l'acquisto del servizio in premessa è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 a favore di un unico operatore economico "anche senza" consultazione di più operatori economici;
- in data 21/10/2025 è stata pubblicata la RDO n. **5720833** invitando a presentare offerta l'Operatore Economico METEDA SRL, P.IVA 01713290441, con sede legale in Via Antonio Bosio 2 int.10 - 00161 - Roma (RM), fornitore individuato dalla Stazione Appaltante in quanto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- in data 28/10/2025 alle ore 18.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

**VISTA** la conformità dei servizi offerti nella busta tecnica (**Allegato B**), rispetto a quanto richiesto a pena di esclusione, e vista la congruità dell'offerta economica (**Allegato C**), presentata dal suddetto fornitore e allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, come di seguito dettagliata:

DESTINAZIONE	CUP	CIG	Importo Offerto Iva Esclusa
ARES	B36H18000080007	B907C8DC93	€ 134.600,00

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, di affidare in favore dell'Operatore Economico METEDA SRL, P.IVA 01713290441, la fornitura dei servizi di Integrazione della Cartella diabetologica con l'Infrastruttura Regionale di Telemedicina (IRT), CUP B36H18000080007- CIG B907C8DC93, per un importo complessivo di € 134.600,00 oltre l'Iva di legge al 22%;

**ATTESO** che il suddetto intervento verrà finanziato interamente a carico della Legge di Stabilità tramite il CUP: B36H18000080007, in coerenza con il cronoprogramma adottato e approvato nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Area Interna – Alta Marmilla";



**TENUTO CONTO** del sotto riportato quadro economico del progetto:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO	
<b>1. Valore stimato servizi</b>	
A) Importo servizi	134.600,00 €
<b>Totale forniture (A)</b>	<b>134.600,00 €</b>
<b>2. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
B) IVA 22%	29.612,00 €
C) Incentivi per funzioni tecniche (quota da destinare al personale) 1,6%	2.153,60 €
D) Contributo ANAC	35,00 €
<b>Totale Somme a disposizione (B + C + D)</b>	<b>31.800,60 €</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (1 + 2)</b>	<b>166.400,60 €</b>

- che l'erogazione degli incentivi ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 sarà condizionata alle prescrizioni previste dal nuovo Regolamento ARES, attualmente in fase di definizione/approvazione;

**DI PRECISARE** che il presente affidamento sarà immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023;

**DATO ATTO** che, ai sensi del D.lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Ing. Flavia Lodi, Collaboratore Tecnico Professionale afferente alla SC Sistemi Informativi Sanitari E Informatica Clinica, mentre il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è la dott.ssa Federica Avagnano, Collaboratore Amministrativo afferente alla SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche;

**ATTESTATO** che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione sarà disponibile e consultabile in formato elettronico nella piattaforma telematica MEPA nonché custodita agli atti d'ufficio;

**ATTESO** che non sussistono conflitti d'interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

**Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati;**

#### **DETERMINA**

- 1) DI AUTORIZZARE** a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 all'operatore economico Meteda Srl con sede in Via Antonio Bosio n. 2, CAP 00161 - Roma (RM) e P.IVA: 01713290441, la fornitura del servizio di integrazione della cartella clinica MetaClinic con l'Infrastruttura Regionale di Telemedicina (IRT) per i servizi di telemedicina, televisita e telemonitoraggio, avvalendosi delle risorse finanziarie della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), CUP: B36H18000080007, per l'importo complessivo di € 134.600,00 IVA esclusa;
- 2) DI APPROVARE** il quadro economico del progetto riportato in premessa;
- 3) DI STABILIRE** che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in **€ 134.600,00 IVA esclusa**, per un totale di **€ 164.212,00 IVA compresa**, verrà registrato sul bilancio di ARES 2025, come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZ.	MACRO AUTORIZ.	CONTO	CODICE PROGETTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA	CIG
SADIS	3	A1020107 "Altre immobilizzazioni immateriali"	30CC25- B36H18000080007	ARES	164.212,00 €	B907C8DC93



- 4) **DI DARE ATTO** che la spesa graverà su fondi dell'Accordo di Programma Quadro "Area Interna – Alta Marmilla" CUP B36H18000080007, fonte di finanziamento in chiave contabile "ARES\_CCAPS";
- 5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Ing. Flavia Lodi, Collaboratore Tecnico Professionale afferente alla SC Sistemi Informativi Sanitari E Informatica Clinica mentre il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è la Dott.ssa Federica Avagnano, Collaboratore Amministrativo Professionale afferente alla SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche;
- 6) **DI NOMINARE** come Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il sig. Andrea Pivello, Assistente Informatico afferente alla SC Sistemi Informativi Sanitari e Informatica Clinica, in possesso delle adeguate competenze tecniche;
- 7) **DI DARE ATTO** che alla liquidazione degli inventivi per le funzioni tecniche si provvederà con successivo atto;
- 8) **DI TRASMETTERE** copia del presente alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per gli adempimenti di competenza e all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES.

**IL DIRETTORE DELLA SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI  
E INFORMATICA CLINICA**

Dott. Cesare Delussu



#### **ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- 1) Allegato B - Offerta Tecnica;
- 2) Allegato C - Offerta Economica.

#### **ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- Allegato A - Relazione Tecnica Illustrativa

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 13/11/2025 al 28/11/2025

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).

\_\_\_\_\_

