

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3615 DEL 23/12/2025**

Proposta n. PDTD-2025-3460 del 03/12/2025

**STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI**

Ing. Marco Galisai

**OGGETTO:** Procedura negoziata senza bando, Art. 76 comma 2, lettera b). Prosecuzione del contratto relativo ai servizi di telefonia fissa RTG – ISDN BRA-ISDN PRA-NUMERI VERDI attivi ed attualmente in esercizio, con l'attuale fornitore Telecom Italia SpA, anni 2025/2026. CIG B96BB0882E

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

| Ruolo  | Soggetto                  | Firma Digitale |
|--|---------------------------|----------------|
| L'istruttore e Responsabile del Procedimento               | Dott.ssa Alessandra Saddi |                |
| Responsabile della SC Infrastrutture e Rete Dati           | Ing. Marco Galisai        |                |
| Il Dirigente della SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche | Dott. Emiliano Arca       |                |

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute – ARES

SI ☒ NO ☐ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

## IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI

**VISTO** il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/20 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10 del 2006, della L.R. n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore e ss.mm.ii.”;

**RICHIAMATO** l'Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l'assetto macro-organizzativo dell'Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*”;

**CONSIDERATO CHE**, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell'assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l'assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

**VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti pubblici;

**PREMESSO** che le cessate AASSLL, a suo tempo e con propri provvedimenti, hanno aderito alla Convenzione Consip SpA TF4 inerente i servizi di telefonia fissa e IP4, in due lotti ad aggiudicazione separata, avente come aggiudicatari Fastweb SpA e Telecom SpA;

**DATO ATTO** che

- in conformità alla programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) relativa all'Area ICT, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 del 23/01/2020 la ATS Sardegna ha formalizzato l'adesione alla Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 (TF5);
- relativamente ai servizi di telefonia fissa RTG – ISDN BRA-ISDN PRA e Numeri Verdi, in capo al fornitore Telecom Italia Spa, non è stato possibile effettuare la migrazione prima alla Convenzione TF4, poi alla Convenzione TF5 in quanto non presenti nelle predette Convenzioni;

**CONSIDERATO** che

- si tratta di servizi strettamente connessi all'erogazione di attività sanitarie essenziali, per cui è assolutamente indispensabile garantire la loro regolare prestazione;
- al fine di garantire la continuità dei "servizi di telefonia fissa RTG - ISDN BRA-ISDN PRA-NUMERI VERDI attivi ed attualmente in esercizio", si rende quindi indispensabile la prosecuzione dei contratti di telefonia fissa con il fornitore Telecom, nel limite strettamente necessario, presumibilmente entro il 31/12/2026;

**PRESO ATTO** che, la spesa presunta complessiva stimata per il periodo 01/01/2025-31/12/2026 è pari a € **528.750,00** (di cui € **433.401,64** di imponibile e € **95.348,36** di IVA al 22%), come specificato nella tabella seguente:

| Fabbisogni Telefonia fissa RTG-ISDN BRA, ISDN PRA, NUMERI VERDI periodo 01/01/2025-31/12/2026 – TELECOM ITALIA SPA |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| AZIENDA  | TOTALE SENZA IVA    | TOTALE IVA COMPRESA |
| ASL Sassari  | 112.295,08 €        | 137.000,00 €        |
| ASL Gallura  | 7.377,05 €          | 9.000,00 €          |
| ASL Nuoro  | 196.721,31 €        | 240.000,00 €        |
| ASL Ogliastra  | 111.475,41 €        | 136.000,00 €        |
| Asl Oristano   | 1.393,44 €          | 1.700,00 €          |
| ASL Medio Campidano  | 4.139,34 €          | 5.050,00 €          |
| <b>TOTALE</b>  | <b>433.401,64 €</b> | <b>528.750,00 €</b> |

**PRECISATO** di confermare/nominare quali Direttori dell'Esecuzione del Contratto (DEC), per le funzioni di direzione, controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, i seguenti soggetti dipendenti presso la S.C. Infrastrutture, Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni:

- ASL 1 Sassari – Paolo Masia
- ASL 2 Gallura – Luigi Varruciu
- ASL 3 Nuoro – Giovanni Putzu
- ASL 4 Ogliastra – Gianluigi Frau
- ASL 5 Oristano – Andrea Zucca
- ASL 6 Medio Campidano – Andrea Alba

**DATO ATTO** che:

- il quadro economico complessivo del progetto è il seguente:

| QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1. Valore stimato forniture</b>                                      |                     |
| A) Importo totale fornitura   | <b>433.401,64 €</b> |
| <b>2. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>                     |                     |
| B) IVA 22%  | 95.348,36 €         |
| C) Incentivi per funzioni tecniche (quota da destinare al personale) 2% | 8.668,03 €          |
| D) Contributo Anac  | 250,00 €            |
| <b>Totale Somme a disposizione (B + C + D)</b>                          | <b>104.266,39 €</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (1 + 2)</b>                              | <b>641.684,43 €</b> |

- l'erogazione degli incentivi ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 sarà condizionata alle prescrizioni previste dal nuovo Regolamento ARES, attualmente in fase di definizione/approvazione;

**DATO ATTO** altresì che la procedura sarà esperita sulla piattaforma "Net4Market"

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 il Responsabile unico del progetto (RUP) è lo scrivente Ing. Marco Galisai, Direttore del Dipartimento per la Sanità Digitale e l'Innovazione Tecnologica;

**RITENUTO** di individuare quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, la Dott.ssa Alessandra Saddi, collaboratore amministrativo professionale della S.S.D. Acquisti di Tecnologie Informatiche;

Per i motivi esposti in premessa

**DETERMINA**

- 1) **DI AUTORIZZARE** la prosecuzione dei "servizi di telefonia fissa RTG - ISDN BRA-ISDN PRA-NUMERI VERDI attivi ed attualmente in esercizio, con il fornitore Telecom, nelle more dell'adesione a nuova Convenzione e ottimizzazione e razionalizzazione dell'intero impianto telefonico, che si presume si concluderà entro il 31.12.2026, e comunque, per il tempo strettamente necessario, al fine di garantire l'erogazione di servizi sanitari indispensabili ad essi connessi;
- 2) **DI DARE ATTO** che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, da registrare sugli esercizi 2025/2026, (canoni e traffico telefonico), è pari a € **528.750,00** (di cui € **433.401,64** di imponibile e € **95.348,36** di IVA al 22%) e deve essere così ripartito:

| ANNO                  | UFF. AUT. | MACRO AUT. | CONTO      | CENTRI DI COSTO     | Importo IVA inclusa Anno 2025 | Importo IVA Inclusa Anno 2026 |
|-----------------------|-----------|------------|------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2025                  | SADIN     | 1          | A506020103 | ASL Sassari         | 71.000,00 €                   | 66.000,00 €                   |
| 2025                  | SADIN     | 1          | A506020103 | ASL Gallura         | 4.500,00 €                    | 4.500,00 €                    |
| 2025                  | SADIN     | 1          | A506020103 | ASL Nuoro           | 120.000,00 €                  | 120.000,00 €                  |
| 2025                  | SADIN     | 1          | A506020103 | ASL Ogliastra       | 68.000,00 €                   | 68.000,00 €                   |
| 2025                  | SADIN     | 1          | A506020103 | Asl Oristano        | 850,00 €                      | 850,00 €                      |
| 2025                  | SADIN     | 1          | A506020103 | ASL Medio Campidano | 4.200,00 €                    | 850,00 €                      |
| <b>TOTALE</b>         |           |            |            |                     | <b>268.550,00</b>             | <b>260.200,00</b>             |
| <b>CIG B96BB0882E</b> |           |            |            |                     |                               |                               |

- 3) **DI AUTORIZZARE** la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte del Servizio competente, dell'attestazione della regolarità e conformità della fornitura/servizio prestato;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla S.C. Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute ARES Sardegna

**IL DIRETTORE S.C. INFRASTRUTTURE E RETI DATI**

Ing. Marco Galisai

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 23 / 12 / 2025 al 07 / 01 / 2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).

\_\_\_\_\_