



ARESSardegna

Azienda Regionale Salute

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 135 DEL 22/01/2026

Proposta n. 149 del 22/01/2026

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ACQUISTI /S.C. ACQUISTI DI BENI SANITARI

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

OGGETTO: Determina n. 3128 del 18/11/2025, avente ad oggetto: "Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di "Set per Irrigazione Intestinale, destinata alle ASL della Regione Sardegna e all'AOU Sassari. Decisione a contrarre". Rettifica parziale atti di gara e proroga termini

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Responsabile del Procedimento/RUP	Dott.ssa Rafaella Casti	
Il Direttore della SC Acquisti di beni Sanitari	Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute
SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020
SI [] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI SANITARI

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11/08/2025, con cui è stato definito l'assetto macro-organizzativo dell'Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020, e in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 "*Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema regionale sanitario. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020 n. 24*";

CONSIDERATO che fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro - organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell'assetto di micro-organizzazione, in fase di prossima implementazione, permane l'assetto organizzativo aziendale con il livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la Deliberazione n. 30 del 01.02.2023 e le successive modiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente atto;

PREMESSO

- che con Determinazione n. 3128 del 18/11/2025 e successiva Determinazione n. 97 del 19/01/2026 è stata disposta l'autorizzazione a contrarre mediante procedura aperta, ex Art. 71 del D.Lgs. 36/2023, svolta in modalità telematica, conformemente all'art. 25 del medesimo Decreto legislativo, sulla piattaforma di e-procurement Net4market, per la fornitura di "Set per Irrigazione Intestinale, destinata alle ASL della Regione Sardegna e all'AOU Sassari", per 12 mesi, più eventuale proroga annuale, proroga tecnica semestrale, e opzione di estensione del quinto d'obbligo;

- che nelle medesime Determinazioni si è proceduto ad approvare il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale di Appalto, e relativi allegati, dando atto che il valore complessivo dell'appalto di cui trattasi, della durata di mesi dodici, è valutato, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, in € 1.764.027,45 IVA esclusa, comprensivo dell'eventuale proroga annuale, proroga tecnica semestrale e dell'eventuale aumento di 1/5 della fornitura, ai sensi dell'art. 120 del medesimo codice;

ATTESO che per mero errore materiale, dovuto ad una errata formattazione di alcune celle del foglio excel, denominato "allegato A del CSA – dettaglio prodotti caratteristiche minime", gli importi indicati nelle basi d'asta dei sub lotti posti a gara non sono stati determinati correttamente;

RILEVATO che, per quanto sopra, è necessario:

- modificare l'allegato "A" del CSA con l'indicazione corretta degli importi a base d'asta di ciascun sub lotto, e quindi dell'importo complessivo a base d'asta, nonché degli importi previsti per ciascuna Azienda Sanitaria, come meglio dettagliato in allegato (allegato A);
- modificare, di conseguenza, "l'allegato 6 del disciplinare di gara – schema di offerta economica" nella parte relativa agli importi a base di gara, come meglio dettagliato nell'allegato B del presente atto;
- modificare l'art. 3 del Disciplinare di gara nella parte relativa all'indicazione dell'importo complessivo dell'appalto e nella parte relativa al quadro economico dell'intervento, così come dettagliato nell'allegato C del presente atto;

DATO ATTO che, a seguito delle modifiche di cui sopra:

- il valore complessivo dell'appalto di cui trattasi, della durata di mesi dodici, è valutato, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, in € 1.764.420,30 IVA esclusa, comprensivo dell'eventuale proroga annuale, proroga tecnica semestrale e dell'eventuale aumento di 1/5 della fornitura, ai sensi dell'art. 120 del medesimo codice;
- il valore globale stimato dell'appalto, della durata di mesi dodici più eventuale proroga annuale, proroga tecnica semestrale ed opzione di estensione quinto d'obbligo, è valutato, ai sensi dell'art 14, comma 4 D.Lgs n. 36/2023, come nella seguente tabella, dove è anche riportato il quadro economico totale dell'intervento :

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO E INTERVENTO	
A) importo complessivo annuale a base d'asta dell'appalto iva esclusa	€ 653.489,00
B) Opzione di rinnovo per 12 mesi	€ 653.489,00
C) Opzione di estensione quinto d'obbligo iva esclusa	€ 130.697,80
d) Opzione di proroga semestrale iva esclusa	€ 326.744,50
Valore appalto (art. 14, comma 4 D.Lgs n. 36/2023)	€ 1.764.420,30
D) IVA 22%	€ 388.172,47

E) fondo ex art. 45 del D.lgs n. 36/2023	€ 13.069,78
F) Contributo Anac S.A.	€ 660,00
G) Spese impreviste	€ 3.267,45
TOTALE quadro economico	€ 2.169.589,99

VISTO il bando di gara, pubblicato sulla GUUE n. 842166-2025 del 18/12/2025, sulla piattaforma informatica Net4Market e sul profilo di committente, con il quale è stato fissato il termine del 27/01/2026 per la ricezione delle offerte;

RITENUTO che le modifiche parziali agli atti di gara, sopra descritte, possano incidere sulla formulazione dell'offerta economica e che, quindi, è necessario procedere a fissare un nuovo termine per la ricezione delle stesse al fine di concedere agli operatori economici potenzialmente interessati alla partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi il tempo necessario per l'esame delle suesposte modifiche e la preparazione di offerte adeguate, nel rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 27 e dagli artt. 83 – 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023

PRECISATO che quant'altro previsto nel bando originario e nella documentazione di gara, e non modificato dal presente provvedimento, resta fermo ed invariato;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTI

- il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.Lgs. 229/99;
- la L.R. n. 24/2020;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e smi.;

Per quanto esposto in premessa

DETERMINA

1. di modificare:

- l'allegato "A" del CSA con l'indicazione corretta degli importi a base d'asta di ciascun sub lotto, e quindi dell'importo complessivo a base d'asta, nonché degli importi previsti per ciascuna Azienda Sanitaria, come meglio dettagliato in allegato (allegato A);
- l'allegato 6 del disciplinare di gara – schema di offerta economica", nella parte relativa agli importi a base di gara, come meglio dettagliato nell'allegato B del presente atto;
- l'art 3 del Disciplinare di gara nella parte relativa all'indicazione dell'importo complessivo dell'appalto e nella parte relativa al quadro economico dell'intervento, così come dettagliato nell'allegato C del presente atto;

2. di dare atto che il valore complessivo dell'appalto di cui trattasi, della durata di mesi dodici, è valutato, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, in € 1.764.420,30 IVA esclusa, comprensivo dell'eventuale proroga annuale, proroga tecnica semestrale e dell'eventuale aumento di 1/5 della fornitura, ai sensi dell'art. 120 del medesimo codice;

3. di dare atto che il valore globale stimato dell'appalto, della durata di mesi dodici più eventuale proroga annuale, proroga tecnica semestrale ed opzione di estensione quinto d'obbligo, è valutato, ai sensi dell'art 14, comma 4 D.Lgs n. 36/2023, come nella seguente tabella, dove è anche riportato il quadro economico totale dell'intervento :

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO E INTERVENTO	
A) importo complessivo annuale a base d'asta dell'appalto iva esclusa	€ 653.489,00
B) Opzione di rinnovo per 12 mesi	€ 653.489,00
C) Opzione di estensione quinto d'obbligo iva esclusa	€ 130.697,80
d) Opzione di proroga semestrale iva esclusa	€ 326.744,50
Valore appalto (art. 14, comma 4 D.Lgs n. 36/2023)	€ 1.764.420,30
D) IVA 22%	€ 388.172,47

E) fondo ex art. 45 del D.lgs n. 36/2023	€ 13.069,78
F) Contributo Anac S.A.	€ 660,00
G) Spese impreviste	€ 3.267,45
TOTALE quadro economico	€ 2.169.589,99

4. **di procedere** a fissare un nuovo termine per la ricezione delle offerte nel rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 27 e dagli artt. 83 – 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023;
5. **di confermare**, per quanto non modificato dal presente provvedimento, quanto già indicato nella Determinazione n. 3128/2025 e smi;
6. **di dare atto** che dall'adozione del presente provvedimento non deriva una spesa per ARES Sardegna,
7. **di trasmettere** copia del presente atto per gli adempimenti di competenza all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

**L DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISTI DI BENI SANITARI**

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Allegato A: - “allegato “A” del CSA – dettaglio prodotti caratteristiche minime rettificato”
2. Allegato B: “allegato 6 del disciplinare di gara – schema di offerta economica rettificato”
3. Allegato C – disciplinare di gara rettificato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line di ARES dal 22/01/2026 al 06/02/2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato.