

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 01 DEL 07/01/2026**

Proposta n. PDTD/2025/3553 del 11/12/2025

**STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI**

Ing. Marco Galisai

**OGGETTO: Affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro (AQ) Consip “SPC2-connettività” (ID1367) in favore del fornitore Telecom Italia SPA, per la fornitura di servizi di connettività a 10 Gbits verso il Polo Strategico Nazionale (PSN). Prosecuzione dei servizi anno sino al 31/12/2025 con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi. (CIG dell'AQ 5133642F61) CIG DERIVATO B994AAD642**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

| Ruolo   | Soggetto               | Firma Digitale |
|---|------------------------|----------------|
| L'istruttore  | Dott.ssa Tania Paderas |                |
| Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento     |                        |                |
| Il Dirigente incaricato SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche | Dott. Emiliano Arca    |                |

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI ☒

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

## IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATO** l'Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11/08/2025, con cui è stato definito l'assetto macro-organizzativo dell'Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*”;

**CONSIDERATO CHE**, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell'assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l'assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01/02/2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 avente oggetto “Codice dei Contratti Pubblici” denominato anche “Codice”;

**PREMESSO** che:

- con determinazione dirigenziale n. 838 del 25/03/2024, rettificata con determinazioni n. 936 del 02/04/2024 e n. 1061 del 16/04/2024, è stato autorizzato l'affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro (AQ) Consip “SPC2-connettività” (ID 1367) in favore del fornitore Telecom Italia SPA, per la fornitura di servizi di connettività a 10 Gbits verso il Polo Strategico Nazionale (PSN), durata 9 mesi con decorrenza presunta il 01/04/2024;
- essendo la decorrenza contrattuale slittata per motivi tecnici a dicembre 2024, con successiva determinazione dirigenziale n. 1206 del 09/05/2025 è stata autorizzata la prosecuzione dei servizi per il periodo dal 01/01/2025 al 18/09/2025 utilizzando per la copertura finanziaria del suddetto periodo temporale le economie contrattuali residue al 31/12/2024 pari a € 164.149,50 + Iva 22% senza ulteriori oneri a carico dell'Azienda;

**ATTESO** che i servizi di cui alla determinazione dirigenziale n. 1206 del 09/05/2025 sono scaduti il 18/09/2025;

**PRESO ATTO** che in data 27/12/2024 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (cd. D.L. Milleproroghe in vigore dal 28 dicembre 2024), che all'art. 3, comma 7, ha disposto l'estensione al 31 dicembre 2025 dell'AQ “SPC2-Connettività” (ID 1367) relativo appunto alla fornitura di servizi di connettività pubblica;

**RISCONTRATA** la necessità di prorogare i servizi citati in premessa sino al 31/12/2025 con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi, nelle more dell'attivazione della nuova iniziativa Consip in materia di connettività pubblica;

**RITENUTO** pertanto, di dover disporre la prosecuzione dei servizi di connettività a 10 Gbits verso il Polo Strategico Nazionale (PSN), affidati con determinazione dirigenziale n. 838 del 25/03/2024, per il periodo dal 19/09/2025 al 31/12/2025 con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi, per un importo complessivo di € 285.262,04 oltre l'Iva di legge (€ 222.764,28/anno) ripartito come di seguito indicato:

- ANNO 2025 – servizi dal 19/09/2025 al 31/12/2025 - € 62.497,76 oltre Iva 22%;
- ANNO 2026 – opzione di proroga dal 01/01/2026 al 31/12/2026 - € 222.764,28 oltre Iva 22%;

**DATO ATTO** che il dettaglio dei costi per singola Azienda è riportato nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto (**Allegato A**) per costituirne parte integrante e sostanziale;

**PRECISATO** che l'attivazione della opzione di proroga da parte di ARES sarà comunque subordinata alla pubblicazione dell'atto di proroga del citato AQ che autorizzi le Amministrazioni Pubbliche alla prosecuzione dei servizi oltre il termine di validità attuale fissato per il 31/12/2025;

**DATO ATTO** che per la prosecuzione dei servizi è dovuto a Consip il contributo di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, nella misura pari al 8 per mille da calcolarsi sull'imponibile contrattuale;

**RITENUTO** pertanto di dover altresì autorizzare il pagamento di detto contributo pari a € 2.282,10 per l'anno anno 2025-2026, così ripartito pro quota tra le varie Aziende Sanitarie:

| ASL DI RIFERIMENTO  | CIG        | IMPORTO DEL CONTRIBUTO<br>CONSIP ANNO 2025 | IMPORTO DEL CONTRIBUTO<br>CONSIP ANNO 2026 |
|---------------------|------------|--|--|
| AREUS               | B994AAD642 | € 60,00                                    | € 213,85                                   |
| ASL Sassari         |            | € 50,00                                    | € 178,21                                   |
| ASL Gallura         |            | € 35,00                                    | € 124,75                                   |
| ASL Nuoro           |            | € 35,00                                    | € 124,75                                   |
| ASL Ogliastra       |            | € 35,00                                    | € 124,75                                   |
| ASL Oristano        |            | € 35,00                                    | € 124,75                                   |
| ASL Medio Campidano |            | € 35,00                                    | € 124,75                                   |
| ASL Sulcis          |            | € 35,00                                    | € 124,75                                   |
| ASL Cagliari        |            | € 50,00                                    | € 178,21                                   |
| ARNAS BROTZU        |            | € 40,00                                    | € 142,57                                   |
| AOU CA              |            | € 45,00                                    | € 160,39                                   |
| AOU SS              |            | € 45,00                                    | € 160,39                                   |
| TOTALE              |            | € 499,98                                   | € 1.782,11                                 |

**DATO ATTO** che, ai fini del pagamento, i contributi di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs n. 177/2009 sono considerati "fuori campo iva" ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. del 1972 e che, pertanto, non sussistono obblighi di fatturazione da parte di Consip SPA;

**PRECISATO** che, come stabilito dalla stessa Autorità di Vigilanza nella determinazione n. 4 del 2011, "è escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità dei flussi il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, anche in forma societaria, per la copertura di costi relativi allo svolgimento di attività istituzionali ricoperte ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato";

**DATO ATTO** che il quadro economico del progetto è il seguente:

| QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO                  |             |
|--|-------------|
| 1) Importo servizi anno 2025 al netto dell'iva | € 62.497,76 |
| Totale   | € 62.497,76 |

| QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO                       |                     |
|---|---------------------|
| <b>2) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b> |                     |
| A) Importo opzione servizi 2026 al netto dell'iva   | € 222.764,28        |
| B) IVA 22% sui servizi anno 2025 (3 mesi + 11 gg.)  | € 13.749,51         |
| C) IVA 22% sui servizi anno 2026 (12 mesi)          | € 49.008,14         |
| D) Contributo Consip sui servizi anno 2025          | € 499,98            |
| E) Contributo Consip sui servizi anno 2026          | € 1.782,11          |
| <b>Totale</b>                                       | <b>€ 287.804,02</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (1 + 2)</b>          | <b>€ 350.301,78</b> |

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere alla richiesta di un nuovo CIG derivato attraverso la nuova funzionalità "Ordini iniziative dedicate" disponibile sulla piattaforma degli acquisti in rete come da indicazioni operative contenute nel sito istituzionale di Consip SPA, mentre il contratto sarà perfezionato tramite l'invio del relativo ordine di acquisto al fornitore contraente nonché mediante sottoscrizione del Contratto Esecutivo;

**DATO ATTO** di nominare come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'ing. Marco Galisai Direttore della SC Infrastrutture e Reti Dati, come Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento la dott.ssa Tania Paderas, collaboratore amministrativo afferente alla SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche e, come Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), l'Ing. Mauro Gaviano, F.O. della SC Infrastrutture e Reti Dati, in possesso delle adeguate competenze tecniche;

**ATTESTATO** che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione sarà disponibile e consultabile in formato elettronico nella piattaforma telematica Consip nonché custodita agli atti d'ufficio;

**ATTESO** che non sussistono conflitti d'interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

**Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati;**

#### DETERMINA

- 1) DI AUTORIZZARE**, in favore del fornitore Telecom Italia SPA, la prosecuzione fino al 31/12/2025 dei servizi di connettività citati in premessa scaduti il 18/09/2025 con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi;
- 2) DI PRECISARE** che l'attivazione della opzione di proroga da parte di ARES sarà comunque subordinata alla pubblicazione dell'atto di proroga dell'AQ Consip "SPC2-connettività" (ID1367) che autorizzi le Amministrazioni Pubbliche alla prosecuzione dei servizi oltre il termine attuale di validità previsto per il 31/12/2025;
- 3) DI APPROVARE** il quadro economico del progetto come descritto in premessa;
- 4) DI STABILIRE** che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in **€ 285.262,04** IVA esclusa, per un totale di **€ 348.019,69** IVA compresa, verrà registrato sul bilancio di ARES e ripartito come di seguito rappresentato:

ANNO 2025

| UFF. AUT. | MACRO AUT. | CONTO                   | CENTRO DI COSTO | IMPORTO IVA INCLUSA | CIG DERIVATO |
|-----------|------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| SADIN     | 1          | A506020103<br>Telefonia | AREUS           | € 9.149,67          | B994AAD642   |
|           |            |                         | ASL Sassari     | € 7.624,73          |              |
|           |            |                         | ASL Gallura     | € 5.337,31          |              |
|           |            |                         | ASL Nuoro       | € 5.337,31          |              |

| UFF. AUT. | MACRO AUT. | CONTO                   | CENTRO DI COSTO     | IMPORTO IVA INCLUSA | CIG DERIVATO |
|-----------|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| SADIN     | 1          | A506020103<br>Telefonia | ASL Ogliastra       | € 5.337,31          | B994AAD642   |
|           |            |                         | ASL Oristano        | € 5.337,31          |              |
|           |            |                         | ASL Medio Campidano | € 5.337,31          |              |
|           |            |                         | ASL Sulcis          | € 5.337,31          |              |
|           |            |                         | ASL Cagliari        | € 7.624,73          |              |
|           |            |                         | ARNAS BROTZU        | € 6.099,78          |              |
|           |            |                         | AOU CA              | € 6.862,25          |              |
|           |            |                         | AOU SS              | € 6.862,25          |              |
| TOTALE    |            |                         |                     | € 76.247,26         |              |

**ANNO 2026**

ANNO 2020

| UFF.<br>AUT. | MACRO AUT. | CONTO                   | CENTRO DI COSTO     | IMPORTO<br>IVA INCLUSA | CIG DERIVATO |
|--------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| SADIN        | 1          | A506020103<br>Telefonia | AREUS               | € 32.612,69            | B994AAD642   |
|              |            |                         | ASL Sassari         | € 27.177,24            |              |
|              |            |                         | ASL Gallura         | € 19.024,07            |              |
|              |            |                         | ASL Nuoro           | € 19.024,07            |              |
|              |            |                         | ASL Ogliastra       | € 19.024,07            |              |
|              |            |                         | ASL Oristano        | € 19.024,07            |              |
|              |            |                         | ASL Medio Campidano | € 19.024,07            |              |
|              |            |                         | ASL Sulcis          | € 19.024,07            |              |
|              |            |                         | ASL Cagliari        | € 27.177,24            |              |
|              |            |                         | ARNAS BROTZU        | € 21.741,79            |              |
|              |            |                         | AOU CA              | € 24.459,52            |              |
|              |            |                         | AOU SS              | € 24.459,52            |              |
| TOTALE       |            |                         |                     | € 271.772,42           |              |

**5) DI AUTORIZZARE** la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo al pagamento del contributo complessivo di **€ 2.282,10** a di mezzo bonifico bancario, in favore di Consip SPA, IBAN IT38003069 03240100000005558 acceso presso la Banca Intesa S. Paolo come sotto indicato:

| UFF.<br>AUT. | MACRO AUT. | CONTO  | CENTRO DI COSTO     | IMPORTO DEL<br>CONTRIBUTO ANNO<br>2025 | IMPORTO DEL<br>CONTRIBUTO ANNO<br>2026 |
|--------------|------------|--|---------------------|--|--|
| SADIN        | 1          | A514031601<br>Altre spese generali e<br>amministrative | AREUS               | € 60,00                                | € 213,85                               |
|              |            |  | ASL Sassari         | € 50,00                                | € 178,21                               |
|              |            |  | ASL Gallura         | € 35,00                                | € 124,75                               |
|              |            |  | ASL Nuoro           | € 35,00                                | € 124,75                               |
|              |            |  | ASL Ogliastra       | € 35,00                                | € 124,75                               |
|              |            |  | ASL Oristano        | € 35,00                                | € 124,75                               |
|              |            |  | ASL Medio Campidano | € 35,00                                | € 124,75                               |
|              |            |  | ASL Sulcis          | € 35,00                                | € 124,75                               |
|              |            |  | ASL Cagliari        | € 50,00                                | € 178,21                               |
|              |            |  | ARNAS BROTZU        | € 40,00                                | € 142,57                               |
|              |            |  | AOU CA              | € 45,00                                | € 160,39                               |
|              |            |  | AOU SS              | € 45,00                                | € 160,39                               |
| TOTALE       |            |  |                     | € 499,98                               | € 1.782,11                             |

- 6) **DI NOMINARE** come Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'ing. Marco Galisai, Direttore della Sc Infrastrutture e Reti Dati e come Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento la dott.ssa Tania Paderas, collaboratore amministrativo afferente alla SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche;
- 7) **DI NOMINARE ALTRESÌ** come Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) l'Ing. Mauro Gaviano, F.O. della SC Infrastrutture e Reti Dati in possesso delle adeguate competenze tecniche;
- 8) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute ARES.

**IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI**

Ing. Marco Galisai

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- Allegato A

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 07/01/2026 al 22/01/2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).

\_\_\_\_\_