

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1266 DEL 08 /05 / 2026**

Proposta n. del 1345 /2026

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. ACQUISTI DI BENI SANITARI**

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

**OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in modalità telematica sopra soglia europea, della fornitura di dispositivi per apparato cardiocircolatorio di cui alla CND C01-C02 destinata alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna - durata 36 mesi.**

**CUI: F03990570925202400055 – AGGIUDICAZIONE**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

| <b>Ruolo</b>                           | <b>Soggetto</b>                        | <b>Firma Digitale</b>  |
|--|--|------------------------|
| L'estensore                            | Michela Moi                            |                        |
| Il Responsabile del Procedimento       | Dott.ssa Roberta Desogus               |                        |
| Il Direttore della Sc Acquisti di beni | Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis | Firma apposta in calce |

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI  NO

## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI SANITARI

**VISTO** il D. Lgs. N.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii”;

**VISTA** la Legge Regionale n.24/20 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. 10 del 2006, della L.R. n.23 del 2014 e della L.R. n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore e ss.mm.ii”;

**RICHIAMATO** l’Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l’assetto macro-organizzativo dell’Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*”;

**CONSIDERATO CHE**, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell’assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l’assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

**VISTI** gli art.1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023 relativi rispettivamente ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato e in particolare l’art. 1 ai sensi del quale le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto con massima tempestività, trasparenza e miglior rapporto qualità-prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

**PREMESSO** che

- con Determinazione Dirigenziale n. 2778 del 14/11/2024 è stata indetta la Procedura aperta per l’affidamento in modalità telematica sopra soglia europea, della fornitura di dispositivi per apparato cardiocircolatorio di cui alla CND C01-C02 destinata alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna - durata 36 mesi - CUI: F03990570925202400055;
- in data 06/03/2025 è avvenuta la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) identificata dal n. 148024/2025 e che nella stessa data è stata avviata la procedura telematica per la fornitura di cui trattasi, ai sensi dell’art. 71 del Codice dei contratti pubblici;
- in data 28/03/2025, si è provveduto alla pubblicazione del bando di parziale rettifica sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) a causa di errori materiali sulla compilazione dell’e-form, identificata dal n. 201383/2025;
- entro il termine rettificato di presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del giorno 30/04/2025, i fornitori interessati alla procedura hanno depositato le offerte sulla piattaforma;

**PRECISATO** che

- che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 108, comma 2 del D.lgs. 36/2023, per, garantendo l’equo contemperamento dei profili di qualità e prezzo per i lotti da 1 a 114, mentre per i lotti da 115 a 184 sarà applicato il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche ben definite e standardizzate ex art. 108, comma 3.

- che per i lotti dal 1 al 2 – dal 80 al 98 – dal 114 al 184, i contratti verranno stipulati con il primo aggiudicatario in graduatoria;
- che per i lotti dal 3 al 79 e dal 99 al 113, si procederà con contratto in accordo quadro fino al 3° idoneo in graduatoria, con le seguenti quote:

#### **DATO ATTO** che

- entro il termine rettificato di presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del giorno 30/04/2025, i fornitori interessati alla procedura hanno depositato le offerte sulla piattaforma, come da verbali in allegato;
- che con determina dirigenziale n. 1284 del 19/05/2025 è stata nomina la commissione giudicatrice e il seggio di gara a supporto dell'attività del RUP della procedura di affidamento e fino all'aggiudicazione, per l'apertura delle offerte telematiche e la verifica inventariale della documentazione amministrativa pervenuta e, successivamente, in seduta riservata, per l'esame di merito della succitata documentazione;

#### **ATTESO** che

- in data 29/05/2025 alla presenza del seggio di gara si è provveduto all'apertura della documentazione tecnica e alla verifica inventariale delle offerte tecniche presentate in relazione alla procedura di cui all'oggetto, così come meglio dettagliato nel verbale n. 1 del 29/05/2025, allegato al presente atto;
- in data 06/06/2025, la Commissione di gara, a seguito dell'esame delle giustificazioni trasmesse, ha disposto la riammissione degli operatori economici Surgical srl, Merit Medical Italy srl, Memis srl, Cook Italia srl e Abbott Medical Italia srl per i lotti di rispettiva competenza., così come meglio dettagliato nel verbale n. 2 del 06/06/2025, allegato al presente atto;
- in data 17/09/2025, la Commissione giudicatrice, dopo aver completato le proprie valutazioni tecniche e attribuito il punteggio tecnico agli operatori economici in gara, ha dichiarato conclusa la fase di valutazione tecnica, come dettagliatamente riportato nel verbale n. 3 del 17/09/2025, allegato al presente atto;
- in data 22/09/2025 il RUP ha preso atto delle risultanze espresse dalla Commissione giudicatrice e ha disposto la non ammissione alla fase successiva degli operatori economici risultati non conformi, provvedendo alle relative comunicazioni ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del D.lgs. 36/2023, come da verbale n. 4 del 22/09/2025 allegato al presente atto;
- in data 09/10/2025 a seguito di istanze di riesame presentate da Surgical srl e Cook Italia srl, la Commissione ha effettuato una verifica istruttoria integrativa: è stata confermata l'esclusione per Cook Italia srl, mentre è stata disposta la riammissione di Surgical srl per i lotti 44 e 105 con i relativi punteggi tecnici come dettagliatamente riportato nel verbale n. 5 del 09/10/2025, allegato al presente atto;
- in data 10/10/2025 il RUP ha preso atto delle risultanze della Commissione giudicatrice di cui al verbale del 09/10/2025, disponendo, la riammissione dell'operatore economico Surgical srl ai lotti di riferimento e recependo il relativo punteggio tecnico assegnato, come dettagliatamente riportato nel verbale n. 6 del 10/10/2025;
- in data 13/10/2025, si è proceduto all'apertura delle offerte economiche e alla generazione delle graduatorie provvisorie. Rilevata la presenza di offerte anormalmente basse, il RUP ha attivato il subprocedimento di verifica della congruità ex art. 110, comma 2, del D.lgs. 36/2023, come dettagliatamente riportato nel verbale n. 7 del 13/10/2025, allegato al presente atto;
- in data 26/11/2025, il RUP e la Commissione hanno esaminato le giustificazioni prodotte dagli operatori economici, ritenendo le offerte congrue, sostenibili e ammettendo i

concorrenti alla fase successiva, come meglio dettagliato nel verbale n. 8 del 26/11/2025, allegato al presente atto;

- a seguito dell'apertura delle offerte economiche, la Commissione ha proceduto allo scioglimento delle parità emerse per i lotti 28, 61, 98 e 147 attraverso la richiesta di offerte migliorative e il ricorso al sorteggio telematico. All'esito delle procedure, sono risultati aggiudicatari gli operatori Ab Medica Spa, Bio Vascular Group Srl e Ceracarta Spa. Relativamente al lotto 61, è stata disposta l'esclusione della ditta Areamed Srl a causa della mancata presentazione dell'offerta migliorativa richiesta, con conseguente aggiornamento della graduatoria., come meglio dettagliato nel verbale n. 9 del 06/11/2025, allegato al presente atto;
- in data 02/03/2026 è stata formalizzata la rettifica e la chiusura della graduatoria complessiva di merito, come meglio dettagliato nel verbale n.10 del 02/03/2026, allegato al presente atto;
- in data 19/12/2025, alla presenza del Seggio di gara, si è provveduto all'apertura della documentazione amministrativa e alla verifica inventariale dei documenti presentati. Il RUP, riscontrando carenze nella documentazione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023, ha attivato l'istituto del soccorso istruttorio;
- entro il termine stabilito del 09/03/2026, gli operatori economici hanno sanato le irregolarità, inviando all'amministrazione le correzioni e integrazioni richieste.

**DATO ATTO** che i lotti nn. 12-13-14-17-21-50-54-55-58-99-118-119-125-129-130-133-139-142-153-156-157-162-165-166-167-170-173-181, con un importo complessivo pari a € 1.833.732,00 sono risultati deserti e che per i medesimi si procederà alla loro riassegnazione tramite nuova procedura di gara;

**DATO ATTO** altresì che a seguito della richiesta del Presidente di Commissione di differimento dei termini di conclusione della valutazione qualitativa, di cui alla mail del 24/07/05, agli atti della Struttura, il RUP ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'allegato I.3 – art. 17, commi 3 e 3-bis del D.lgs. 36/2023, il differimento del termine di conclusione della procedura di ulteriori due mesi, in considerazione della complessità della presente procedura, della documentazione tecnica da valutare e delle circostanze imprevedibili intervenute,;

**DATO ATTO CHE** le verifiche in merito al possesso dei requisiti relativi all'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché al possesso del requisito di idoneità professionale richiesto ai sensi dell'art. 100 del Codice, hanno dato esito positivo;

**ATTESO CHE** alla data odierna sono trascorsi i 30 giorni dalla consultazione nella BDNA, termine necessario per il rilascio dell'informativa antimafia, l'amministrazione ha acquisito agli atti, le autocertificazioni da parte dei fornitori, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs. 36/2023, precisato che ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, "decorso detto termine, le amministrazioni interessate procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione ex art. 89 e sotto condizione risolutiva";

**VERIFICATO** che alla data odierna per la fornitura in argomento non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii., né convenzioni della centrale di acquisto regionale -CRC Sardegna;

**RITENUTO** pertanto, alla luce di tutte le considerazioni e analisi che precedono, di approvare le operazioni di gara, i relativi verbali e di proporre l'aggiudicazione risultante dalla graduatoria di merito, come meglio dettagliato negli allegati A e B, al presente atto, dando atto che l'aggiudicazione della procedura è disposta:

- per i lotti dal 1 al 2 – dal 80 al 98 – dal 114 al 184, in favore della prima offerta risultata valida e congrua, anche in virtù delle condizioni economiche proposte più favorevoli a quanto già poste a base d'asta da questa Stazione Appaltante – allegato A (2);

- per i lotti dal 3 al 79 e dal 99 al 113, in accordo quadro fino al 3° in graduatoria con quote, alle condizioni stabilite nel disciplinare di gara – allegato B (2);

**EVIDENZIATO** che il quadro economico all'esito dell'aggiudicazione dell'intervento, al netto dei lotti deserti, con riferimento alla durata del contratto è articolato come segue:

| QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE         |         |                        |
|--|---------|------------------------|
| DESCRIZIONE                                |         | IMPORTO                |
| BASE D'ASTA AL NETTO DEI LOTTI DESERTI     |         | 22.229.408,50 €        |
| FORNITURA AGGIUDICATA                      | 36 mesi | 19.078.567,30 €        |
| OPZIONE RINNOVO 12 MESI                    |         | 6.359.522,43 €         |
| OPZIONE DI PROROGA TECNICA 6 MESI          |         | 3.179.761,22 €         |
| OPZIONE DEL QUINTO                         |         | 3.815.713,46 €         |
| DUVRI                                      |         | - €                    |
| <b>TOTALE FORINITURA AGGIUDICATA</b>       |         | <b>32.433.564,41 €</b> |
| IVA  | 22%     | 7.135.384,17 €         |
| INCENTIVI AL NETTO DEI LOTTI DESERTI       | 2%      | 444.588,17 €           |
| <b>TOTALE SPESE (somma a disposizione)</b> |         | <b>7.579.972,34 €</b>  |
| <b>TOTALE PROGETTO</b>                     |         | <b>40.013.536,75 €</b> |

**DATO ATTO** che il ribasso ottenuto rispetto al valore triennale presunto posto a base di gara pari a € 22.229.408,50 al netto dei lotti deserti è in percentuale del 14,25%, per un valore complessivo di € 6.646.871,69;

**ATTESO** che ai sensi della legge di riforma del SSR della Sardegna, L.R. n. 24 del 11/9/2020 e ss.mm.ii. di cui da ultimo L.R. n. 8 del 25/03/2025; della DGR 2/9 del 17/01/2023; della DGR 46/23 del 03/09/2025; della nota DG dell'ARIS prot. 18489 del 08/07/2025, la fornitura di cui presente procedura rientra nel perimetro di gestione:

- HUB: lotti 116-117-120-121-122-123-124-126-127-128-131-132-134-135-136-137-138-140-141-159-160-161-163-164-168-169 (base d'asta euro 1.188.142,00 – valore aggiudicazione euro: 1.110.680,30);
- ASL: lotti 1-2-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-114-115-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-154-155-158-171-172-174-175-176-177-178-179-180-182-183-184-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15-16-18-19-20-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-51-52-53-56-57-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113 (base d'asta euro 21.041.266,50 – valore aggiudicazione euro: 17.967.887,00), come di seguito evidenziato nella seguente tabella:

| AZIENDE SANITARIE   | IMPORTO AGGIUDICATO | % DI FORNITURA SU AGGIUDICAZIONE |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| ASL SASSARI         | 528.868,87 €        | 3%                               |
| ASL GALLURA         | 276.480,07 €        | 1%                               |
| ASL NUORO           | 7.329.319,63 €      | 38%                              |
| ASL OGLIASTRA       | 119.837,43 €        | 1%                               |
| ASL ORISTANO        | 76.456,66 €         | 0%                               |
| ASL MEDIO CAMPIDANO | 59.499,79 €         | 0%                               |
| ASL SULCIS          | 241.996,03 €        | 1%                               |
| ASL CAGLIARI        | 1.209.407,97 €      | 6%                               |
| AOU SAS             | 8.126.020,55 €      | 43%                              |
| ARNAS "BROTZU"      | NO RICHIESTA        | 0%                               |
| AOU CAGLIARI        | NO RICHIESTA        | 0%                               |

|                          |                        |    |
|--------------------------|------------------------|----|
| AREUS                    | NO RICHIESTA           | 0% |
| ARES HUB                 | 1.110.680,30 €         | 6% |
| <b>TOTALE AZIEND SSN</b> | <b>17.967.887,00 €</b> |    |
| <b>TOTALE HUB ARES</b>   | <b>1.110.680,30 €</b>  |    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>19.078.567,30 €</b> |    |

**ATTESO** che, per quanto rappresentato, la fase esecutiva dei contratti discendenti dalla presente aggiudicazione è attribuita alle aziende sanitarie sopra citate, ognuna per la parte di propria competenza, come meglio dettagliato nell'allegato C, e che pertanto ogni Azienda Sanitaria coinvolta provvederà: al recepimento della presente aggiudicazione, alla stipula dei contratti congiuntamente alla richiesta delle garanzie definitive, alla individuazione e nomina del RUP di esecuzione del contratto e del DEC, all'assunzione dell'impegno di spesa, all'acquisizione del CIG derivato, alla creazione del contratto sul sistema amministrativo contabile Sisar AREAS, all'emissione degli ordini NSO, alla liquidazione delle fatture e a ogni altro adempimento inerente la fase di esecuzione del contratto;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

#### VISTI

- la L. R. n. 24/2020;
- la L. R. n. 8/2025;
- Il D.Lgs n. 36/2023 e smi;

#### Per i motivi esposti in premessa

#### DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** i verbali di gara: n. 1 del 29/05/2025, n. 2 del 06/06/2025, n. 3 del 17/09/2025, n. 4 del 22/09/2025, n. 5 del 09/10/2025, n. 6 del 10/10/2025, n. 7 del 13/10/2025, n. 8 del 26/11/2025, n. 9 del 06/11/2025 e n. 10 del 02/03/2026, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con i quali sono state trascritte tutte le operazioni di cui alla presente procedura di gara, finalizzate all'affidamento in oggetto;
- 2) **DI APPROVARE** la graduatoria di merito, come meglio dettagliato nell'allegato A e B al presente atto;
- 3) **DI DARE ATTO** che il RUP ai sensi e per gli effetti di cui all' allegato I.3 – art. 17, commi 3 e 3-bis del D.lgs. 36/2023, ha differito i termini di conclusione del presente procedimento in misura di due mesi, ai sensi del comma 5, in quanto non è stato possibile rispettare il termine ordinario di conclusione (9 mesi) in considerazione della complessità della presente procedura, della documentazione tecnica da valutare e delle circostanze imprevedibili intervenute, come da richiesta motivata del Presidente della Commissione giudicatrice, di cui si è detto nelle premesse, agli atti del servizio;
- 4) **DI AGGIUDICARE** la fornitura di che trattasi agli operatori economici risultati primi in graduatoria, come meglio specificato negli allegati A(2) e B(2) e dettagliato nelle quote

spettanti in percentuale ad ogni Azienda Sanitaria nell'allegato C al presente atto, all'esito della procedura svolta sulla Piattaforma Telematica certificata – Net4market per complessivi € 32.433.564,41 s/iva, comprensivo di opzione di rinnovo, proroga tecnica e quinto, per un periodo stimato di 36 mesi e comunque, fino a concorrenza degli importi aggiudicati con relativi rinnovi;

- 5) **DI DARE ATTO** che la fase esecutiva dei contratti discendenti dalla presente aggiudicazione è attribuita alle aziende sanitarie, ognuna per la parte di propria competenza, come meglio dettagliato nell'allegato C, beneficiarie della fornitura oggetto della procedura e che le stesse Aziende Sanitarie provvederanno: al recepimento della presente aggiudicazione, alla stipula dei contratti congiuntamente alla richiesta delle garanzie definitive, alla individuazione e nomina del RUP di esecuzione del contratto e del DEC, all'assunzione dell'impegno di spesa, all'acquisizione del CIG derivato, alla creazione del contratto sul sistema amministrativo contabile Sisar AREAS, all'emissione degli ordini NSO, alla liquidazione delle fatture e a ogni altro adempimento inerente la fase di esecuzione del contratto;
- 6) **DI DARE ATTO** che il quadro economico definitivo dell'intervento, con riferimento alla durata del contratto pari a 36 mesi, è articolato come segue

| QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE         |         |                        |
|--|---------|------------------------|
| DESCRIZIONE                                |         | IMPORTO                |
| BASE D'ASTA AL NETTO DEI LOTTI DESERTI     |         | 22.229.408,50 €        |
| FORNITURA AGGIUDICATA                      | 36 mesi | 19.078.567,30 €        |
| OPZIONE RINNOVO 12 MESI                    |         | 6.359.522,43 €         |
| OPZIONE DI PROROGA TECNICA 6 MESI          |         | 3.179.761,22 €         |
| OPZIONE DEL QUINTO                         |         | 3.815.713,46 €         |
| DUVRI                                      |         | - €                    |
| <b>TOTALE FORINITURA AGGIUDICATA</b>       |         | <b>32.433.564,41 €</b> |
| IVA  | 22%     | 7.135.384,17 €         |
| INCENTIVI AL NETTO DEI LOTTI DESERTI       | 2%      | 444.588,17 €           |
| <b>TOTALE SPESE (somma a disposizione)</b> |         | <b>7.579.972,34 €</b>  |
| <b>TOTALE PROGETTO</b>                     |         | <b>40.013.536,75 €</b> |

- 7) **DI DARE ATTO** che l'onere presunto per ARES, derivante dal presente provvedimento complessivamente in € 1.110.680,30 (senza iva) e in € 1.355.029,96 (iva 22%), verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2026/2027/2028/2029 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

| ANNO | CONTO      | DESCRIZIONE        | IMPORTO      |
|------|------------|--------------------|--------------|
| 2026 | A501010603 | Dispositivi medici | 263.478,05 € |
| 2027 | A501010603 | Dispositivi medici | 451.676,65 € |
| 2028 | A501010603 | Dispositivi medici | 451.676,65 € |
| 2029 | A501010603 | Dispositivi medici | 188.198,61 € |

#### CIG VARI

- 8) **DI DARE ATTO** che la presente procedura è soggetta all'applicazione dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 "incentivi alle funzioni tecniche";
- 9) **DI COMUNICARE** il presente provvedimento agli Operatori Economici concorrenti, entro un termine non superiore ai cinque giorni, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. n. 36/2023;

- 10) **DI DISPORRE** ai sensi dell'art.111 del Codice, la pubblicazione dell'avviso relativo all'aggiudicazione della procedura in oggetto in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 83, 85 e 225 del D. Lgs. 36/2023 e di cui al D.M. 2 Dicembre 2016;
- 11) **DI DARE ATTO** che le successive assunzioni di impegno di spesa saranno poste in essere dalle Aziende Sanitarie destinatarie del presente provvedimento;
- 12) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto unitamente al fascicolo di gara alle Aziende Sanitarie destinatarie del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza;
- 13) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Azienda regionale della salute – ARES.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI DI BENI SANITARI**

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

### **ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- All. A – graduatoria aggiudicazione diretta
- All. A (2) – aggiudicatari aggiudicazione diretta
- All. B – graduatoria accordo quadro
- All. B (2) – aggiudicatari accordo quadro
- All. C – quadro assegnazione fornitura in base alle percentuali di fabbisogno
- All. K – quadro generale e analitico di aggiudicazione .xls
- Verbale n. 1 del 29/05/2025
- Verbale n. 2 del 06/06/2025
- Verbale n. 3 del 17/09/2025
- Verbale n. 4 del 22/09/2025
- Verbale n. 5 del 09/10/2025
- Verbale n. 6 del 10/10/2025
- Verbale n. 7 del 13/10/2025
- Verbale n. 8 del 26/11/2025
- Verbale n. 9 del 06/11/2025
- Verbale n.10 del 02/03/2026

### **ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio online dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 08 / 05 / 2026 al 23 / 05 / 2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).

---