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PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA SOPRA SOGLIA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI (FABBRICATI E/O 

TERRENI) DI PROPRIETA’ DELLA GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS SARDEGNA, 

SUDDIVISA IN N. 6 LOTTI, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE 

PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO. 

 

 

 
 
 

Allegato n. 8 
 

Schema di contratto 
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CONTRATTO 

 

TRA 

 
Azienda Regionale della Salute (ARES) – Codice Fiscale e Partita IVA 03990570925, con sede legale in Selargius (CA), via 

Piero della Francesca n. 1, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Pintor, nato a Nuoro il 14/07/1963, 

domiciliato per la carica, presso la sede legale di ARES, che nel contesto del presente Atto verrà chiamata per brevità 

anche “ARES o Committente” 

E 
 

Il ______________con sede in ______________ (______________) in Via ______________ n. ______________, 

rappresentata a questo scopo dal ______________, ______________, nato a ______________ il ______________, 

Codice Fiscale. ______________ Partita Iva ______________, iscritto all’ordine professionale ______________ al n. 

______________, di qui in appresso denominato “Affidatario” 

 

PREMESSO CHE 
 

- con Determinazione dirigenziale n. ______________ del ______________ veniva disposto l’avvio della procedura aperta 

per l’inventariazione straordinaria dei beni immobili (fabbricati e terreni) del patrimonio aziendale di ATS Sardegna 

nel territorio della Regione Sardegna; 

- con la citata Determinazione n. ______________ del ______________ è stato individuato quale Responsabile Unico del 

Progetto, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023, la Dott.ssa Della Porta Maria;  

- con Determinazione dirigenziale n. ______________ del ______________ Ares Sardegna ha aggiudicato la procedura 

al ______________, con sede in ______________ in Via ______________ n. ______________; 

- L’offerta pervenuta dall’operatore economico […………………] è risultata caratterizzata dal ribasso in percentuale unico 

sul prezzo a base di gara, pari al […]%;  

-  L’affidatario ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del contratto e dei 

requisiti speciali, previsti dal Codice, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento; 

- Ares Sardegna ha provveduto, anche avvalendosi del sistema FVOE, alle verifiche sul possesso da parte 

dell’appaltatore e dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo; 

- Le Parti, con il presente Contratto, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all’esecuzione 

delle prestazioni oggetto di affidamento; 

- Che l’affidatario dichiara che quanto risulta dal contratto e dagli atti ivi richiamati e/o allegati definisce in modo adeguato 

e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una 

idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la corretta formulazione dell’offerta; 
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- Che l’affidatario dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e 

specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e negli atti ivi richiamati; 

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate come sopra, convengono e stipulano quanto 

segue:  

 

Art. 1 

[Premesse di qualificazione] 

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente 

atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare e relativi allegati, il Capitolato Speciale che ancorché non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non allegati:  

a. Documentazione tecnica ed Offerta Economica prot. nr. ________________ presentata dall’Appaltatore nell’ambito 

della procedura di gara nr. ____________ del______________;  

b. Polizza fidejussoria n._________, emessa da _________ Via ______ con sede legale in______, in data __________ di 

___________ corrispondente al 10% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art. 53, c. 4 D. Lgs 36/2023;  

c. Assicurazione Responsabilità civile per danni verso terzi e responsabilità civile professionale: Polizza n. _______ emessa 

il _____ e con scadenza in data______, rilasciata da _______ Agenzia n. ____________ ________ con sede in______;  

d. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi resa ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;  

e. Codice di Comportamento di Ares Sardegna; 

f. Patto di Integrità sottoscritto dall’Appaltatore;  

g. trattamento dei dati personali (art. 28 Regolamento UE 2016/679);  

2. Le disposizioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato tecnico prevalgono sulle norme del Presente Contratto, nei casi 

di non piena conformità. 

 

Art. 2 

[Oggetto dell’incarico] 

 
Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle prestazioni professionali e/o servizi 

dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale inerenti l’inventariazione straordinaria dei beni immobili (fabbricati e 

terreni) del patrimonio aziendale di cui al Lotto n.______________ relativo agli immobili ricadenti nella provincia di 

______________ nei comuni ricompresi tra le lettere ______________. 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA NUMERO CESPITI 

Fabbricati  
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Terreni  

 

Art. 3 

[Importo del contratto] 

Si stabilisce e si concorda tra le Parti che i corrispettivi per le prestazioni, ammontano complessivamente ad euro 

______________ oltre Cassa di Previdenza ______________% E IVA___________% per un importo complessivo 

contrattuale di € ______________,  

Ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023, l’importo degli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza è pari 

ad euro __________________ 

Il valore contrattuale della presente procedura, al netto di IVA e degli oneri di legge, è determinato dalla sommatoria 

delle seguenti componenti: 

• Quota a corpo: pari all’importo complessivo posto a base d’asta per il lotto di riferimento;  

• Quota a misura: relativa alle prestazioni da eseguirsi a misura, pari al 10% del valore delle prestazioni a corpo 

originariamente pattuite per ciascun singolo lotto. L’attivazione di dette lavorazioni è subordinata alla 

sussistenza di effettive necessità ed è rimessa alla formale ed esclusiva disposizione del Direttore 

dell'Esecuzione del Contratto (DEC). L'inserimento delle suddette quantità non costituisce affidamento 

definitivo, né genera in capo all'Appaltatore alcun diritto alla loro integrale o parziale esecuzione, ovvero a 

pretese indennitarie di sorta. 

Il corrispettivo contrattuale sarà riconosciuto e liquidato unicamente a valere sulle prestazioni preventivamente 

autorizzate dal DEC, effettivamente realizzate dall’Appaltatore e regolarmente contabilizzate. 

I costi vivi e oneri fiscali anticipati in nome e per conto dell’Amministrazione medesima (quali, a titolo esemplificativo, 

marche da bollo, diritti di visura catastale/camerale, contributi e tasse di registro) verranno liquidati previa presentazione 

di idonea documentazione giustificativa ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972, senza applicazione di IVA e cassa 

previdenziale.  

 

Art. 4  

[Durata e Avvio dell’esecuzione del Contratto]  

Il tempo di esecuzione della prestazione oggetto di questa procedura di gara è stimato, per ogni singolo lotto, in 365 

(trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio del servizio.  

Tale termine potrà essere rideterminato o esteso in corso d'opera in presenza di varianti, sospensioni legittime o 

circostanze impreviste e imprevedibili, in conformità con la normativa vigente e previa formale valutazione e 

approvazione della Stazione Appaltante. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento, senza che nulla 

abbia a pretendere il soggetto aggiudicatario, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne 

consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 
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Il contratto potrà cessare prima della naturale scadenza in conseguenza del quadro normativo di riferimento. E’ dovuto 

tra le parti un preavviso di almeno tre mesi. 

L'Affidatario dovrà dare avvio all'esecuzione della prestazione il giorno successivo alla sottoscrizione del verbale di avvio 

dell’esecuzione del materiale da parte degli uffici preposti, il quale verrà controfirmato per accettazione dall’affidatario. 

Il verbale di consegna del materiale elenca quanto fornito dall’Azienda ai fini dell'esecuzione delle attività del presente 

contratto.  

Per l’avvio delle attività, l’affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal committente. 

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni s'impegna alla consegna del programma esecutivo dettagliato delle 

attività entro e non oltre 10 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione. 

Qualora l’affidatario incontri problemi non risolvibili, provvederà a motivare al committente la non fattibilità della 

rilevazione, con l’eventuale proposta di soluzioni alternative per quelle aree, con comunicazione a mezzo PEC. 

Ai sensi dell’art. 121 comma 11 del D.lgs. 36/2023, è prevista l’eventuale sospensione delle attività da parte dell’Azienda 

qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione e nel contempo verrà redatto 

apposito verbale di sospensione; qualora venissero a cessare le cause della sospensione, l’Azienda predisporrà i verbali 

di ripresa delle attività con indicazione dell’eventuale nuovo termine di conclusione delle stesse, tenendo conto della 

durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. 

Ai sensi dell’art. 121 comma 8 del D.lgs. 36/2023, l’affidatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di 

ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 

termine contrattuale con istanza motivata a mezzo PEC. 

il Responsabile Unico del Progetto, sentito il DEC, si riserva la facoltà dell’accoglimento dell’istanza con riscontro entro 

30 giorni dalla ricezione della stessa.  

Ai sensi dell’art. 121 comma 9 del D.lgs. 36/2023, l'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, è comunicata 

dall'esecutore per iscritto al DEC, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.  

Al termine dell’espletamento di tutte le attività previste dal contratto dopo la comunicazione dell’esecutore di 

intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio entro cinque giorni, il 

DEC nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia 

copia conforme all’esecutore. 

 

Art. 5  

[Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023] 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, questa Stazione Appaltante si riserva 

espressamente la facoltà di disporre modifiche in aumento dell’importo oggetto del contratto qualora, in corso di 

esecuzione, si verifichi la seguente condizione: 
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Opzione per incremento prestazioni: Prestazioni opzionali relative all’accertamento di un numero di attività superiori 

rispetto a quello stimato, ovvero necessità di variazioni, adempimenti o attività integrative non espressamente previsti 

nella documentazione di gara ma strettamente connessi e necessari al completamento del servizio.  

L'attivazione dell'opzione è subordinata alla preventiva stipula di un apposito contratto integrativo. Il relativo 

corrispettivo sarà liquidato a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore 

dell'Esecuzione del Contratto (DEC). 

 

Art. 6 

[Modalità generali di esecuzione]  

L’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo le direttive di Ares Sardegna e a perfetta regola 

d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli 

standard qualitativi indicati nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali.  

L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede e diligenza a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, 

in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.  

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche 

indicate nei documenti e nelle prassi sopra richiamate. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a osservare, 

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e 

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.  

L’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto di affidamento con organizzazione di mezzi a proprio carico e 

gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente 

espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente 

Contratto e del Capitolato.  

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del presente Contratto, nonché a 

ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo 

adempimento delle obbligazioni previste.  

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, 

resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.  

Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi 

reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa 

ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.  

L’Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso 

dell’esecuzione dell’Appalto, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese 

di terzi.  
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Art. 7 
[Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto] 

Quali soggetti Responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati:  

- La Dott.ssa Maria Della Porta in qualità di RUP;  

-  il Dott. […], in qualità di Direttore dell’Esecuzione;  

-  il Dott. […], in qualità di Referente Unico per l’Appaltatore.  

Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto a mezzo PEC ovvero inviata a mezzo e-mail ai 

seguenti indirizzi:  

per l’Appaltatore  

e-mail […] PEC […]  

 

per Ares Sardegna 

e-mail […] PEC […]  

Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante 

comunicazione effettuata all’altra Parte.  

 

Art. 8 

[Oneri a carico dell'Affidatario]  

Per tutta la vigenza contrattuale, l’Appaltatore dovrà garantire il servizio secondo le modalità e i contenuti indicati nel 

presente Contratto, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Economica.  

L’Appaltatore si impegna espressamente a:  

a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione 

Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto, nonché a 

garantire elevati livelli di progettazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;  

b) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, 

nell’adempimento delle proprie prestazioni;  

c) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura 

organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, 

nonché la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni contrattuali affidate;  

d) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente 

Contratto.  

e) partecipare a tutte le riunioni periodiche necessarie per l'aggiornamento del Committente. Tali incontri si terranno 

con cadenza mensile e saranno finalizzati a esaminare le modifiche e le integrazioni all'inventario, nonché lo stato di 

acquisizione della documentazione amministrativa e dei relativi pareri di procedimento. 
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L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio 

in via professionale dell’attività di gestione dei servizi, in base ai principi di cui al Codice Civile ed alle leggi applicabili.  

Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi 

reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente, ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa 

ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.  

L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti che trovino causa o occasione nelle 

prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.  

Ove i servizi debbano essere eseguiti presso i locali della Stazione Appaltante, sono a carico dell’Appaltatore tutte le 

misure e adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose 

nell’esecuzione dell’Appalto. 

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o 

inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza 

di adeguata copertura assicurativa.  

La Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 117 del 

Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia definitiva, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di 

diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera di Ares Sardegna, l’Appaltatore sarà obbligato a 

reintegrarla nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta. 

L’Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione dei servizi, e deve tenere indenne Ares 

Sardegna da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano 

conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da 

quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente 

Contratto.  

In caso di errori od omissioni nella redazione del fascicolo dell’immobile (fabbricato e/o terreno) rispetto alle attività 

contrattualmente previste ed emersi prima dell'emissione del certificato di verifica di conformità, il Committente può 

richiedere all'Affidatario di modificare l’elaborato, senza ulteriori costi ed oneri. 

 

Art. 9 

[Proprietà degli elaborati e dei dati]  

L’Affidatario si impegna a consegnare il servizio svolto mediante: 

• n. 1 (una) copia in formato digitale (PDF/A o standard concordato) munita di firma digitale, valevole quale 

attestazione ufficiale delle attività svolte; 

• n. 1 (una) copia dei documenti prodotti in formato editabile; 

• n. 1 (una) copia dei documenti prodotti in formato cartaceo. 
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Con l'avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito, la proprietà esclusiva della documentazione prodotta si trasferisce 

in capo al Committente. L’Amministrazione avrà facoltà di utilizzare, integrare o modificare i suddetti materiali secondo 

le proprie esigenze istituzionali. 

Resta inteso che, qualora il Committente proceda a modifiche o integrazioni dei file editabili consegnati, tali interventi 

non potranno essere in alcun modo attribuiti all’Affidatario. L'Affidatario risponde esclusivamente dell'integrità e della 

correttezza del contenuto dei file trasmessi con firma digitale originaria. 

L'Affidatario si riserva in ogni caso il diritto di tutelare il proprio prestigio e la propria dignità professionale, nonché i 

propri diritti d'autore sulla metodologia o sul software eventualmente sviluppato e impiegato, ai sensi della normativa 

vigente. 

 

Art. 10  
[Modalità di pagamento]  

Il corrispettivo dovuto per l’esecuzione delle attività dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni 

e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente all’appalto aggiudicato e sarà liquidato secondo 

le seguenti modalità: 

1) Prestazioni a corpo: per le attività previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, sintetizzate per i fabbricati ed i terreni 

nella Tabella A - Descrizioni fasi delle “Lavorazioni previste” dell’allegato n. 7, nello specifico: 

• anticipazione pari al 20% dell’importo complessivo delle lavorazioni a corpo da corrispondersi entro 15 giorni 

dall’effettivo avvio della prestazione; 

• liquidazione degli stati di avanzamento delle attività con cadenza mensile, previa trasmissione da parte 

dell’affidatario, entro il giorno 5 di ciascun mese, di apposito report dettagliato delle attività effettivamente svolte 

e verificabili in relazione al programma esecutivo, nonché previa verifica di regolarità delle prestazioni rese da parte 

del DEC, che provvederà entro la fine del medesimo mese alla redazione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL).  

• saldo pari al 10% dell’importo complessivo relativo alle lavorazioni a corpo, da corrispondersi entro 30 giorni 

naturali e consecutivi dalla consegna delle attività, a seguito dell’emissione del certificato di ultimazione delle 

prestazioni redatto dal DEC. 

2) Prestazioni a misura: Prestazioni opzionali relative ai fabbricati ed i terreni, di cui alla Tabella B - Descrizioni fasi delle 

“Lavorazioni accessorie” dell’allegato n. 7: 

Il corrispettivo sarà riconosciuto e liquidato esclusivamente nei limiti delle prestazioni preventivamente autorizzate 

dal DEC, effettivamente eseguite dall’Appaltatore e regolarmente verificate.  

Il relativo corrispettivo sarà determinato in applicazione delle tariffe di cui alla medesima Tabella B e al netto del 

ribasso d’asta offerto e sarà liquidato a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità da parte del 

DEC.  
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3) Opzione per incremento prestazioni: Prestazioni opzionali relative all’accertamento di un numero di attività superiori 

rispetto a quello stimato, ovvero necessità di variazioni, adempimenti o attività integrative non espressamente 

previsti nella documentazione di gara ma strettamente connessi e necessari al completamento del servizio.  

L'attivazione dell'opzione è subordinata alla preventiva stipula di un apposito contratto integrativo. Il relativo 

corrispettivo sarà liquidato a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità, che il Direttore 

dell'Esecuzione del Contratto (DEC).  

4) Rimborso delle spese vive: Le spese vive strettamente necessarie e propedeutiche al completamento delle pratiche 

e all'espletamento dei servizi di cui ai punti 1, 2 e 3 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: diritti di segreteria 

comunali, tributi catastali, marche da bollo, oneri per visure) anticipati dal professionista in nome e per conto 

dell’amministrazione saranno rimborsati a piè di lista da ARES Sardegna contestualmente alla liquidazione dei SAL o 

dei certificati di verifica di conformità. A tal fine, l'Appaltatore dovrà inserire tali importi nella medesima fattura 

elettronica dei corrispettivi (in esenzione IVA ex art. 15 D.P.R. 633/1972), allegando obbligatoriamente le quietanze 

e le ricevute degli effettivi pagamenti tracciabili. 

L'emissione e la liquidazione della relativa fattura elettronica restano subordinate alla preventiva ricezione, da parte 

dell'Affidatario, dell'apposito ordine NSO emesso da ARES Sardegna. 

Le fatture dovranno essere presentate in modalità elettronica, e la loro trasmissione dovrà essere effettuata, attraverso 

il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, le cui modalità di funzionamento 

sono state definite con decreto ministeriale 03.04.2013 n. 55 ss.mm.ii., in applicazione del decreto ministeriale 7 

dicembre 2018, così come integrato dal decreto ministeriale 27 dicembre 2019, che dispone l’obbligo dell’utilizzo per 

gli enti del S.S.N. a partire dal 1° febbraio 2020 per quanto riguarda i beni, e al 1° gennaio 2021 per quanto riguarda i 

servizi. 

Le stesse dovranno essere intestate e inoltrate ad ARES Sardegna, la quale provvederà sia alla gestione del contratto 

che all’emissione degli ordini, attraverso il sistema NSO, per il tramite del quale, saranno comunicati i dati necessari per 

l'invio della fattura elettronica. 

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità da parte del DEC, il quale, al fine 

di autorizzare il pagamento, accerterà la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto 

e nell’offerta dell’aggiudicataria. 

La fattura dovrà contenere il riferimento al contratto, il periodo di fatturazione, l’indicazione del codice CIG (Codice 

Identificativo Gara), il codice commessa, numero e data ordine NSO e dovrà essere corredata di tutti i riferimenti 

necessari alla verifica della corrispondenza di quanto realmente eseguito, prevedendo un allegato di dettaglio che riporti 

i singoli interventi effettuati.  

Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. 

Ares Sardegna procederà al pagamento dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore entro i termini stabiliti dalla normativa 

vigente, decorrenti dalla data di ricezione della fattura elettronica regolare. L'emissione del mandato di pagamento è 
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subordinata alla preventiva verifica della regolarità amministrativa, contabile e fiscale della prestazione eseguita, 

nonché all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità. 

 

Art. 11 

(Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni) 

Il Direttore dell’Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle 

prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel Contratto ovvero della 

risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.  

In relazione al presente Contratto, Ares Sardegna effettuerà le verifiche di conformità, al fine di certificare che l’oggetto 

del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato 

ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.  

La verifica di conformità è eseguita, ai sensi dell’art. 116, comma 5 del Codice, dal DEC.  

La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a 

regola d’arte e, pertanto, l'oggetto del Contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 

economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.  

La verifica di conformità è effettuata con cadenza mensile sulla base della seguente documentazione:  

a) copia degli atti di gara;  

b) copia del Contratto;  

c) documenti contabili;  

d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;  

e) certificati delle eventuali prove effettuate;  

f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.  

All’esito positivo della verifica di conformità il DEC rilascia lo stato di Avanzamento Lavori.  

 

Art. 12 

[Penali]  

ARES Sardegna, qualora riscontri inosservanze degli obblighi contrattuali e/o adempimenti non puntuali degli stessi tali 

da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, contesta formalmente mediante PEC le inadempienze riscontrate 

e assegna all’aggiudicatario un termine non inferiore a 7 giorni naturali e consecutivi dalla data della notifica per la 

presentazione di controdeduzioni scritte al Responsabile Unico di Progetto/DEC di ARES Sardegna. 

Nel caso in cui le controdeduzioni presentate dall’affidataria non venissero ritenute idonee a giustificare l’inadempienza, 

ARES Sardegna procederà a detrarre una penalità pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale del lotto di riferimento 

per ciascun richiamo scritto per il quale non siano pervenute, o non siano state accolte, le giustificazioni addotte 

dall’aggiudicatario. 
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Relativamente al tempo di esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 126 comma 1 del D.lgs. 36/2023, le penali dovute 

per il ritardato adempimento saranno calcolate da questa Stazione Appaltante nella misura del 0,7 per mille 

dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista per la fine delle 

prestazioni, al netto di eventuali proroghe concesse, salvo comprovate cause non imputabili all’aggiudicatario.  

In caso di tardiva comunicazione di cui al paragrafo 10 del Capitolato verrà applicata una penale pari ad euro 25 per ogni 

giorno di ritardo.  

In caso di mancata o ritardata trasmissione della documentazione assicurativa (polizze e/o quietanze di pagamento) di 

cui al paragrafo 24 del Capitolato Speciale entro i termini prescritti, verrà applicata una penale pari a € 100,00 al giorno 

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato, fino a un massimo di 15 giorni. 

La penale così come determinata ed applicata sarà trattenuta direttamente sul credito spettante al fornitore, 

sull’importo della fattura da liquidare oltre che sul deposito cauzionale definitivo. 

 

Art. 13  

[Risoluzione del contratto e recesso unilaterale del committente]  

Fermo l'art. 122, c. 2, D.Lgs. 36/2023, ARES risolverà l’appalto ex art. 1456 c.c. per grave inadempimento nei seguenti 

casi: 

• Accumulo di penalità pari al 10% del lotto; 

• Perdita dei requisiti di gara; 

• Mancata reintegrazione della cauzione entro 30 giorni; 

• Subappalto non autorizzato; 

• Ritardo nell'avvio del servizio superiore a 30 giorni; 

• Mancato rispetto delle prescrizioni dopo tre penalità; 

• Accertamento di frodi o gravi inadempienze. 

ARES risolverà il contratto ex art. 1454 c.c., decorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla diffida, in caso di: 

• Difformità delle prestazioni rispetto al Capitolato; 

• Inosservanza della dovuta diligenza nell'esecuzione. 

•  mancata trasmissione della documentazione assicurativa (polizze e/o relative quietanze). 

La risoluzione comporta l'escussione della garanzia definitiva (salvo il maggior danno) e l'affidamento del servizio tramite 

scorrimento della graduatoria, con addebito all'operatore inadempiente delle maggiori spese sostenute dall'Azienda. 

Ares Sardegna può inoltre recedere dal contratto in qualunque momento con formale comunicazione scritta con 

preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, salvo il pagamento all'affidatario delle prestazioni relative alle attività 

eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti come previsto dall’art. 123 del D.lgs. n. 36/2023. In caso 

di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo 

il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura 

risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese. 
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Art. 14 

[Divieto di subappalto e di cessione del contratto]  

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. 

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di servizio che intende eventualmente subappaltare, 

secondo le disposizioni di cui all’art. 119 del D.Lgs 36/2023. 

Sono comunque vietati l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione 

delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi 

nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto 

ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente 

principale.  

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

 

Art. 15  

[Oneri e spese contrattuali]  

Sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri fiscali e tutte le spese conseguenti alla stipulazione del presente Contratto tra 

lo stesso ed il Committente, senza diritto di rivalsa nei confronti del Committente, salvo diversa disposizione di legge. 

 

Art. 16 

[Obblighi in termini di tracciabilità e clausola risolutiva espressa]  

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna 

a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, bancari o postali nonché le generalità 

e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed eventualmente le relative modifiche. Il presente 

Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi degli strumenti previsti dalla 

legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 

Art. 17 

[Trattamento dati personal] 

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa 

l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al 

solo fine di dare esecuzione al presente Contratto. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto 

sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o 
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cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità 

e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.  

 

Art. 18 

[Clausole finali]  

Il presente contratto produce effetti, rispettivamente, per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione e per il 

Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti. Per 

quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.  

 

Art. 19 

[Risoluzione delle controversie]  
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Committente e l’affidatario con riferimento alla stipulazione, 

interpretazione ed esecuzione del presente Contratto e per ogni altra controversia relativa al Contratto stesso, sarà 

competente in via esclusiva il Tribunale Civile di Cagliari. 

 

Art. 20 

[Disposizioni di rinvio]  

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto ed allegati si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti 

in materia, tra cui il codice civile e il D.lgs. 36/2023. Il presente Contratto è composto da n. ___________  pagine. Il 

presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del 

D.Lgs. n. 82/2005. 

 

                    Per il Committente                                                             Per l’affidatario  
            
              ______________________                                              ______________________    
 
 

Il Professionista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, dichiara di approvare ed accettare senza riserve o esclusione alcuna le 

condizioni di cui agli articoli precedenti e in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.  

Conseguentemente, con la sottoscrizione della presente si avvia l’attività incaricata con decorrenza dei tempi.  

 

                   Per il Committente                                                              Per l’affidatario  
             _____________________                                              _________________________          
 
                 

 


